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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru robót dla zadania: „BUDOWA SIECI CIEPLNEJ I PRZYŁĄCZY 

CIEPLNYCH  DO BUDYNKÓWNA TERENIE CENTRUM ZDROWIA 

MAZOWSZA ZACHODNIEGO” 

1.1. Zakres robót objętych OST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do robót związanych z zadaniem 

jak w pkt 1. 

1.2.   Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 
Zamawiający: 
 
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z o.o. 
96-300 Żyrardów ul. Limanowskiego 30 
 
Organ nadzoru budowlanego: 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. 
 
Wykonawca 
 
Zarządzający realizacją umowy: 
 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlano-montażowych   
i obejmują wykonanie budowy sieci cieplnej z przyłączami do budynków zlokalizowanych na 
działce Inwestora. Sieć i przyłącza prowadzone będą częściowo jako wysokoparametrowe           
i niskoparametrowe. Rurociągi rozprowadzały będą czynnik grzewczy oraz c.w.u. i cyrkulacje. 
Rury rozprowadzające czynnik grzewczy wykonane będą w technologii rur preizolowanych z 
systemem kontroli i nadzoru firmy Brandes (rury stalowe dn 20 do dn 100), rury rozprowadzają-
ce c.w.u. i cyrkulację wykonane będą w systemie rurociągów izolowanych podwójnych z rur PE-
X (dn20 do dn 50). Roboty prowadzone będą na działce nr ewid. 2587/10 w Żyrardowie przy ul. 
Limanowskiego 30.  
Długość odcinka sieci i przyłączy - ok. 807 mb.  
Roboty prowadzone będą  w terenie utwardzonym (jezdnia asfaltowa, jezdnia z trylinki, chodnik 
z płyt betonowych, istniejące kanały) oraz częściowo w terenie nieutwardzonym  trawiastym.  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu sieci ciepłowniczych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci ciepłowniczej wymienionych wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów         
w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wyko-



 4

nanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki, pomiary zagęsz-
czenia gruntu, rozebranie nawierzchni z jej odtworzeniem. 
 Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociągów 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót. 
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych. 
- Projekt budowlany wykonawczy „BUDOWA SIECI CIEPLNEJ I PRZYŁĄCZY 
CIEPLNYCH  DO BUDYNKÓWNA TERENIE CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA 
ZACHODNIEGO”.  
Rysunki:  
Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu, 
Rys. nr 2-5 - Profil sieci . 
Rys. nr 6-8- Schemat montażowy, instalacji alarmowej i schemat nastaw . 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
- Szczegółowa  specyfikacja techniczna – „BUDOWA SIECI CIEPLNEJ I PRZYŁĄCZY 
CIEPLNYCH  DO BUDYNKÓWNA TERENIE CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA 
ZACHODNIEGO” . 
-nazwa i adres jednostki projektowej: PRONABUD, 96-300 Żyrardów,  
ul. Okrzei 57  -  tel. 046-855 27 94 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumen-
tacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
1.5.  Teren budowy 
 
1.5.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
Budowa znajduje się na terenie Inwestora (jezdnia asfaltowa, jezdnia z trylinki, chodnik z płyt 
betonowych, istniejące kanały) oraz częściowo w terenie nieutwardzonym  trawiastym 
 
Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre-
ślonych w ogólnych warunkach umowy p.3.2.  
 
W ramach zaplecza dla robót budowlanych należy przewidzieć zabezpieczone przed kradzieżą i 

pożarem wyposażone w ogrzewanie i oświetlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/w robót.  

 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
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1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego od-
bioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfak-
cjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakim-
kolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki dro-
gowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez za-
rządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za to by z jego winy nie 
nastąpiło uszkodzenie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkow-
ników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2002r wydanym przez Ministra Infrastruktury. 
 
1.6. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpo-
częciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawia-
jącego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
 
 Ze względu na duże uzbrojenie terenu Wykonawca przed ułożeniem rurociągu dokona 
odkrywek w celu potwierdzenia zakładanych rzędnych na odcinku poprzedzającym montaż 
pomiędzy min. czterema załamaniami trasy w celu ewentualnej korekty spadków układa-
nego ciepłociągu. 
 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w grani-
cach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 
o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działa-
nia, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
 
1.7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawar-
tych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego dzia-
łalnością. 
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1.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na pla-
cu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazy-
nowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trze-
cich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jaki-
kolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebez-
pieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawia-
jący musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 
 
1.9. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy 
do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy program i plan płatności, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości, 
5) projekt organizacji ruchu  
oraz inne dokumenty i projekty konieczne do realizacji robót. 
 
1.10. Projekt organizacji robót. 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
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1.11. Szczegółowy program i plan płatności. 
 
Szczegółowy program i plan płatności musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z doku-
mentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dzie-
dzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego programu wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Program winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy program będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realiza-
cji robót. 
 
1.11.2 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepi-
sów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przy-
gotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobo-
wiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby perso-
nel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają od-
powiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.11.3 Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program za-
pewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego zespołu pomiarowego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarzą-
dzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legaliza-
cja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 
1.12. Dokumenty budowy 
 
1.12.1. Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 
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na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w po-
rządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 
przygotowanych przez wykonawcę; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czaso-
we ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klima-
tycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót szczególnie w 
odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wyko-
nawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu reali-
zacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika bu-
dowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
1.12.2. Książka obmiaru robót. 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego ele-
mentu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenio-
nym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
1.12.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
Pozwolenie na budowę ; 
Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
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Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
Protokoły odbioru robót, 
Opinie ekspertów i konsultantów, 
Korespondencja dotycząca budowy. 
 

1.13. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpie-
czonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze sto-
sownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przed-
stawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
1.14.1 Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostar-
czania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z do-
kumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogra-
mów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych 
przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 
ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
1.14.2 Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane do-
póki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysun-
ków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 
za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po sześć (6) egzempla-
rzy wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkła-
dane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej 
niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordy-
nować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajem-
nych powiązań. 
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Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie nie-
zbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wyko-
nawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
Nazwa inwestycji:  
Nr umowy:  
Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu. 
Tytuł dokumentu. 
Numer dokumentu lub rysunku. 
Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element. 
Data przekazania. 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
1.14.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umo-
wie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji. Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy program i plan płatności, zgodnie z wymaganiami 
umowy. Program ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczy-
na obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.14.4 Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w ro-
dzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komple-
cie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.14.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elek-
trycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub do-
stawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzają-
cego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w 
ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją 
umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
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Spis treści  
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
Gwarancje producenta 
Wykresy i ilustracje 
Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
Dane o osiągach i wielkości nominalne 
Instrukcje instalacyjne 
Procedura rozruchu 
Właściwa regulacja 
Procedury testowania 
Zasady eksploatacji 
Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
Środki ostrożności 
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwało-
ści urządzeń 
Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zaleca-
nymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawicie-
la producenta 
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmo-
wych 
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetle-
niowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, ak-
cesoriów i elementów dodatkowych. 
 
1.15. Zarządzający realizacją umowy 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego repre-
zentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfika-
cjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidy-
wanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy insta-
lowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automa-
tycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
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otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają 
one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wyko-
rzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy mate-
riałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pocho-
dzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2..2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materia-
ły i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadza-
nia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umo-
wy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2. 3. Atesty materiałów i urządzeń. 
  

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podsta-
wowymi, lub 
- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nic podlegające obowiązko-
wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za ,,regionalny wyrób budowlany". 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wyma-
gane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarzą-
dzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specy-
fikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczo-
ne przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządza-
jącego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgod-
ność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
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2. 4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budo-
wy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do in-
nych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wyko-
nywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzą-
dzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłaco-
ne. 
 
2. 5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowa-
ne na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własno-
ści w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
2. 6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego reali-
zacją umowy. 
 
3. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powi-
nien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami prze-
widzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wa-
riantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. Transport. 
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umo-
wy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych para-
metrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i za-
nieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 
5. Prowadzenie robót. 
 
Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzega-
nie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 
ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznacze-
niu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokali-
zacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wy-
konawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobo-
wiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wyko-
nawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonaw-
czym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy pro-
dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skut-
ki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót. 
 
Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgod-
nie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażą-
dać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w pro-
jekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicz-
nych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający 
realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszyst-
kie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
Pobieranie próbek 
  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wyko-
nawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do ba-
dań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  
 
Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfi-
kacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryj-
nych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-
riałów.  
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Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wyko-
nawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaga-
niami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 
wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygod-
ne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zo-
staną poniesione przez wykonawcę. 
 
7. Obmiary robót. 
 

Obmiary robót prowadzi się w celu określenia ilości wykonanych robót oraz kosztu ich wyko-
nania. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w umowie lub w innych jednost-
kach ustalonych z zarządzającym. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych gdziekol-
wiek w umowie nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umo-
wy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.  
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Czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wy-
konywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
7.3. Rozliczenie robót. 
 
Rozliczenie robót montażowych sieci  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu od-
biorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzo-
nych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe siec  
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
− wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociągów i uzbrojenia pod gruntem. 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 
 
 
8.Odbiór robót. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wy-
konanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego.  
Gotowość Robót lub ich części do odbioru  Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
 

Procedury odbiorowe. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu – Przejęcie części Robót, 
- odbiorowi końcowemu - Przejęcie Robót, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 
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Przy przekazywaniu wykonanych robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiają-
cemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów i prób, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− ewentualną ocenę robót wydaną przez odbierające roboty Zakłady(Np. PGK, Zarządca Drogi) 
 
 
9. Podstawa płatności. 
 

Podstawa płatności podana jest w umowie. 

10. Przepisy związane. 
 
10.1. Normy 
 
− PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
− Roboty ziemne. - PN-B-02421;2000  
− Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. - PN-M-34031/A1 
− Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. - PN-B-10405;1999 
− Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze - COBR  - INSTAL zeszyt 4 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wyko-

nywania robót budowlanych, 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksplo-

atacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych i drogowych, 
− Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate-

riałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona 
odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

− Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich - KOR-3A. 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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II. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W/P W ŻYRARDOWIE 
 
1.1 . Wykonanie sieci preizolowanych 
 
Wykonanie remontu sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w  technologii rur preizolowa-
nych realizować tylko na podstawie dokumentacji uzgodnionej w Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej w Żyrardowie i legalnych zmian. 
 
1.2. Składowanie materiałów preizolowanych 
 
− Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociągach preizolo-

wanych powinny być składowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu preizolowane-
go. 

− rury składowane wg  asortymentów wymiarowych na równych powierzchniach 
− kolana preizolowane składować w paletach wg asortymentów wymiarowych. 
− armatura powinna być składowana na płaskim podłożu 
− pianka powinna być składowana w temperaturze pokojowej pod zamknięciem zabezpieczona 

przed działaniem słońca. 
 
 
1.3. Technologia montażu sieci 

 
− Elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem skontrolowane 

w zakresie ustalonym przez dostawcę. Elementy preizolowane powinny być zabezpieczone 
denkami przed zanieczyszczeniem. Denka należy zdjąć z rury bezpośredni przed montażem.  

Dla zapewnienia prawidłowej jakości wykonania sieci preizolowanej  konieczne jest zachowanie 
odpowiedniej kolejności czynności montażowych: 
− przygotowanie wykopu – zniwelowanie, wykonanie podsypki 
− przygotowanie rur – przed układanie każda sztanga powinna być sprawdzona pod względem 

działania systemu alarmowego 
− układanie rur – przed przystąpieniem do montażu rurociąg należy ułożyć w wykopie po  wy-

konanym zniwelowaniu podsypką piaskową (grubość posypki ustalona w dokumentacji).  
− spawanie rur stalowych – przed przystąpieniem do spawania należy sprawdzić czy wszystkie 

niezbędne elementy zostały nasunięte na rur (pierścienie uszczelniające uszczelki końcowe 
itd.). Rury powinny być ustawione współosiowo. Maksymalna zmiana kierunku (ukosowania) 
na połączeniach ustalona jest przez producenta rur preizolowanych. W czasie spawania pianka 
izolacyjna elementów preizolowanych oraz płaszcz ochronny musza być zabezpieczone przed 
oddziaływaniem płomienia palnika np. przez metalowe osłony. Po wykonaniu spawania nale-
ży przeprowadzić badanie wykonanych połączeń oraz wykonanie próby ciśnieniowej. Zaleca-
na metodą badań – ultradźwiękowa, dla rurociągów prowadzonych pod jezdnią – rentgenow-
ska. W przypadku gdy próba ciśnieniowa nie wypadnie pozytywnie złącza spawane musza 
być objęte kontrolą rentgenowska w  100%. 

− izolowanie połączeń spawanych.- do izolowania połączeń spawanych przystępujemy po pozy-
tywnym wyniku badań wykonanych spawów potwierdzonych odpowiednim protokołem lub 
wpisem do dziennika. Przed izolowaniem należy sprawdzić połączenia sytemu alarmowego. 
Izolowanie połączeń spawanych wykonać zgodnie z wymogami zastosowanego systemu pre-
izolowanego, przez ekipy specjalistyczne posiadające upoważnienie producenta rur. Zakazane 
jest izolowanie połączeń spawanych przez osoby nieupoważnione. Po zaizolowaniu złączy na-
leży wykonać dokumentacje powykonawczą systemu alarmowego. 

− W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń płaszcza osłonowego lub innych elementów sieci na-
leży bezwzględnie powiadomić producenta systemu lub inspektora nadzoru Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Żyrardowie. 
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1.4. Zasypanie rurociągów 
 
Przed przystąpieniem  do zasypania należy: 
− dokonać odbioru złączy izolowanych pod względem hermetyczności i odbioru dokumentacji 

powykonawczej układu alarmowego 
− wykonać strefy kompensacyjne zgodnie z projektem i z wymogami producenta 

rur(ewentualnie jeśli wymaga tego technologia zastosować poduszki kompensacyjne) 
− sprawdzić prawidłowość wykonanych przejść przez ściany budynków , komór, studzienek 

(rura powinna być wyprowadzona 20 - 30 cm za ścianę). 
− Potwierdzeniem wykonanych czynności powinien być wpis do dziennika budowy. 
− Wykonanie zasypki 
− Bez względu na metodę układania rurociągów powyżej górnej krawędzi powierzchni rury 

preizolowane należy wykonać zasypkę piaskową o grubości 10 cm. 
− Po wykonaniu ustabilizowanej zasypki piaskowej należy wykonać oznaczenie trasy przebiegu 

sieci taśmą ostrzegawcza koloru czarnego 
− Po ustabilizowani zasypki pozostałą części wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Przy 

stabilizowaniu zasypki należy uważać by nie uszkodzić rur osłonowych. 
 
1.5. Nadzory i odbiory sieci preizolowanych 

 
− Nadzór techniczno-eksploatacyjny nad wykonawstwem przyłącza ciepłowniczego preizolo-

wanego sprawuje na zlecenie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie., zarówno 
dla inwestycji własnych jak i dla inwestorów obcych . 

− Inwestorzy obcy zlecają pełnienie nadzoru techniczno-eksploatacyjnego dla Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Żyrardowie nadzór jest obowiązkowy. 

− Do zlecenia należy dołączyć zatwierdzoną dokumentację techniczną. 
− W przypadku kiedy w trakcie montażu  występuje rozbieżność między inspektorem nadzoru 

czy kierownikiem budowy a wykonawcą, inspektor nadzoru  winien  zawiadomić niezwłoczne 
o fakcie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie. 

 
1.6. Odbiory  
 
W ramach nadzoru techniczno-eksploatacyjnego przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Żyrardowie winien uczestniczyć w następujących komisjach: 
− wprowadzenia na budowę 
− odbioru materiałów 
− sprawdzenia niwelacji dna wykopu dla podsypki 
− odbioru wykonania montażu rurociągów z oceną połączeń spawanych oraz wykonania insta-

lacji alarmowej ze wstępnym sprawdzeniem prawidłowości jej działania 
− próby ciśnieniowej i płukania sieci z poborem próbek wody 
− wykonania złączy preizolowanych i ich hermetyzacji 
− odbioru wykonania instalacji alarmowej po zaizolowaniu połączeń spawanych (po wykonaniu 

złączy preizolowanych) 
− wykonania strefy kompensacji oraz przejść przez przegrody budowlane 
− wykonania zasypki piaskowej 
− odbioru kwalifikującego sieć do uruchomienia 
− odbioru końcowego. 
− W trakcie budowy przyłącza przedstawiciel nadzoru techniczno-eksploatacyjnego ze strony 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie musi uczestniczyć we wszystkich komi-
sjach roboczych dotyczących ewentualnych zmian projektowo-wykonawczych.  
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− Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych komisjach roboczych po-
winien być wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie etapu robót powinno być po-
twierdzone spisaniem „Protokołu odbioru częściowego sieci cieplnej preizolowanej”. 

− Odbiór końcowy obiektu  powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końco-
wego i przekazaniem do eksploatacji obiektu ”. 
 

1.7. Zgodność wykonania 
 

− Sieci cieplne preizolowane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz wytycznymi i nor-
mami - PN-EN 253 

− System preizolowanych rur do podziemnych wodnych rurociągów ciepłowniczych. Zespół 
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu - PN-EN 448 

− System preizolowanych rur do podziemnych wodnych rurociagów ciepłowniczych. Kształtki 
– zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
z polietylenu - PN-EN 488 

− System preizolowanych rur do podziemnych wodnych rurociągów ciepłowniczych. Zespół 
armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osło-
nowym z polietylenu - PN-EN 489 

− System preizolowanych rur do podziemnych wodnych rurociągów ciepłowniczych. Zespół 
złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 
polietylenu - PN-B-06050;1999 

− Roboty ziemne. - PN-B-02421;2000  
− Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. - PN-M-34031/A1 
− Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. - PN-B-10405;1999 
− Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze - COBR  - INSTAL zeszyt 4 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowa-

nych. 
− Poradnik Techniczny Alstom – wydanie VIII/11.2002 - Poradnik wydany przez producenta 

systemu rur preizolowanych zastosowanych w dokumentacji . 
 
 


