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Wykaz wazniejszych definicji i skrotéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamdwieniach publicznych

Wvykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamodwienia, ztozyta ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robdot budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajgcym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych ddébr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD - Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne zrédtfo energii

stronal4



== 4

CZESC | - OPISOWA

stronalb



Ascg]
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczgcych wykonania kompleksowe] realizacji zadania inwestycyjnego pt. ,Termomodernizacja
budynku A i budynku B mieszczacych sie przy ul. Limanowskiego 30 w Zyrardowie”.
Zadanie polega na:

= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgdd,

zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych

= zakupieniu niezbednych materiatow i zrealizowaniu dostaw

= realizacji niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych

= uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji

= wykonaniu dokumentacji powykonawczej

= dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.
Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robdt budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia
dokumentac;ji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcow.
Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s3 niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robdt z wyceny petnego zakresu
prac, jakie nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rosci sobie pretensji do
miana wyczerpujgcego zakres zadania i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona niezbednych poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.
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1. Opis stanu istniejgcego

Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do nieruchomosci Zamawiajgcego.

Przedmiotem

opracowania sg budynki A i B nalezgce do kompleksu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z 0.0.,

zlokalizowanego przy ul. Bolestawa Limanowskiego 30 w Zyrardowie.
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Rys. 1. Lokalizacja Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
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ZYRARDOW, UL. LIMANOWSKIEGO 30

BUDYNEK B
/ " PRZYBUDOWKA

e wejscie do
-/ Otolaryngologii

o / p i ' .

[ ! /BuDyYNEKA
_Nowa ciesé. . .~

. o i\ 1] b
e lMANOWSKESD L -

Rys. 2. Podziat na budynki oraz ich czesci

1.1. Budynek A

Budynek zostat wybudowany pod koniec XIX w. i poczgtkowo przeznaczony byt pod zakfad opieki
leczniczej dla pracownikow fabryki wyrobéw Inianych. W latach 80-tych XX w. obiekt rozbudowano
poprzez wydtuzenie skrzydta zachodniego w kierunku poftudniowym o obiekt dwukondygnacyjny w
ktorym miesci sie Oddziat Pomocy Doraznej zwany dalej ,,czescig nowg budynku A”. Budynek A wpisany
jest do rejestru zabytkdw pod nr 684.

Obiekt zbudowany jest na planie zblizonym do litery H z czes$cig sSrodkowa trzykondygnacyjng i skrzydtami
dwukondygnacyjnymi. Od strony pétnocnej budynek potgczony jest z pochodzgcym z pdzniejszego okresu

budynkiem B, z ktérym tworzy catos¢ funkcjonalng. Lokalizacje budynku przedstawiono na Rys.2.
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Rys. 3. Lokalizacja Budynku A

Elementy konstrukcyjne na podstawie Audytu Energetycznego z grudnia 2016 przedstawiajg sie

nastepujaco:

Sciany murowane z cegly petnej nietynkowanej od zewnatrz tzw. ,,czerwona cegta zyrardéwka, o
wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,32 W/m?K,

Strop pod poddaszem nieuzytkowym, U=0,81 W/m?K,

Stropodach wentylowany o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,72 W/ m?K,

Stropodach petny o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,81 W/ m?K,

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, zabytkowa, okna nieszczelne w ledwie dostatecznym
stanie technicznym o wspétczynniku U = 2,8 i 3,2 W/m?K, z wyjatkiem kilku okien wymienionych
na plastikowe. Drzwi wejsciowe do budynku wymagajgce wymiany.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20 °, pokryty papa. Konstrukcja dachu tradycyjna, wykonana

z drewnianych elementéw konstrukcyjnych.
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Budynek posiada przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne i zewnetrznej
instalacji grzewczej z wezta grupowego (Rys. 3). Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne,
elektryczne, grzewcze oraz instalacje odgromowsa.

Budynek zasilany jest w ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez grupowy
wezet cieplny obstugujgcy wszystkie budynki szpitalne, znajdujacy sie w budynku L. W budynku tym (L)
znajduje sie rowniez rezerwowa kottownia olejowa umozliwiajgca zasilanie wewnetrznej sieci
niskoparametrowej szpitala w przypadku awarii wezta cieplnego. Instalacja c.o. tradycyjna, wykonana z
rur stalowych z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi oraz rurowymi ozebrowanymi bez zawordw
termostatycznych oraz regulacyjnych. Przewody prowadzone gtéwnie po wierzchu. W budynku na
najnizszej kondygnacji znajduje sie lokalna - budynkowa rozdzielnia ciepta z rozdzielaczami stalowymi. W
rozdzielnie nie wystepujg pompy obiegowe oraz brak jest armatury regulacyjnej. Przewody oraz armaturg

sg nie izolowane. Wentylacja w budynku jest naturalna, grawitacyjna.

Rys. 4. Istniejgca infrastruktura zewnetrzna — Budynek A

Budynek jest w ztym stanie technicznym i wymaga pilnych dziatarn remontowo-termomodernizacyjnych

w zakresie uzgodnionym z konserwatorem zabytkéw.
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1.2. Budynek B

Budynek wybudowany zostat pod koniec lat pieédziesigtych jako rozbudowa istniejgcego szpitala. Obiekt
zbudowany jest na planie prostokata z cze$cig srodkowa rozszerzong w kierunku pétnocnym jako
czterokondygnacyjny. Od strony potudniowej budynek potgczony jest z pochodzacym z wczesniejszego
okresu budynkiem A, z ktérym tworzy catos¢ funkcjonalng. Obiekt znajduje sie na terenie objetym

ochrong konserwatorska. Lokalizacje budynku przedstawiono na Rys.4.

Rys. 5. Lokalizacja Budynku B

Elementy konstrukcyjne przedstawiajg sie nastepujaco:

— Sciany murowane z cegty petnej i kratéwki tynkowanej od zewnatrz, o wspétczynniku przenikania
ciepta U=0,74 W/m?K oraz U=0,95 W/m?K,

— Strop pod poddaszem nieuzytkowym - U=0,80W/m?K,

— Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40°. Konstrukcja dachu tradycyjna, wykonana z
drewnianych elementéw konstrukcyjnych. Pokrycie dachowe stanowig ptyty faliste azbestowo-
cementowe na tatach drewnianych. Pokrycie dachu nieszczelne, ptyty z podtuznymi peknieciami.
Stan pokrycia dachu, obrobek blacharskich i orynnowania jest zty i kwalifikuje sie do catkowitej

wymiany,
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— Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz plastikowa po wymianie dokonanej kilkanascie lat
temu. Okna sg nieszczelne w ledwie dostatecznym stanie technicznym o wspétczynniku U =2,8

W/m?2. Drzwi wejsciowe do budynku wymagajace wymiany.

Budynek posiada przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne i cieptownicze
(Rys. 5). Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, grzewcze oraz instalacje
odgromowa.

Budynek zasilany jest w ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. analogicznie jak budynek A poprzez wezet cieplny
obstugujgcy wszystkie budynki szpitalne, znajdujgcy sie w budynku L. Obiekt rowniez ma mozliwos¢
zasilania z kottfowni rezerwowej. Instalacja c.o. tradycyjna, wykonana z rur stalowych z grzejnikami
zeliwnymi cztonowymi oraz rurowymi ozebrowanymi bez zawordw termostatycznych oraz regulacyjnych.
Przewody prowadzone gtéwnie po wierzchu. W budynku na najnizszej kondygnacji znajduje sie lokalna -
budynkowa rozdzielnia ciepta z rozdzielaczami stalowymi. W rozdzielnie brak jest armatury regulacyjnej.
Przewody oraz armaturg sg nie izolowane. Wentylacja w budynku jest gtdwnie naturalna, grawitacyjna.

W przyziemi zamontowana zostatfa centrala nawiewna wyposazona w nagrzewnice wodna.

YRR B

—37356

Rys. 5. Istniejgca infrastruktura zewnetrzna — Budynek B
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Budynek jest generalnie w ztym stanie i wymaga pilnych dziatan remontowo-termomodernizacyjnych w

zakresie uzgodnionym z konserwatorem zabytkéw i strazg pozarng — budynek znajduje sie na terenie

zabytkowym.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw lub zakres

robdét budowlanych

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgcy zakres robét budowlanych:

ETAP |

Budowa sieci cieplnej wraz z przytgczeniami do budynku A i B

Budynek A — czesé nowsza i starsza

Wykonanie wezta cieplnego

Podtgczenie istniejgcej sieci wewnetrznej z kottowni jako rezerwowej

Catkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewaniu oraz remont wnek za grzejnikami
Podtgczeni cieptej wody oraz cyrkulacji do wezta oraz doprowadzenie ziemnej

Wymiana opraw oswietlenia podstawowego i doprowadzenie nowej instalacji do lamp na poddaszu

Budynek A — cze$é nowsza

Ocieplenie Scian wraz z pracami towarzyszacymi w tym daszkami nad wejsciem — pow. $cian okoto
260,00 m?

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian piwnicznych i fundamentowych

Ocieplenie $cian ponizej gruntu — zgodnie z wytycznymi ogolnymi

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

o Powierzchnia okien okoto 30,90m?

o Powierzchnia drzwi okoto 5,0m?,

Ocieplenie stropu granulatem z wetny mineralnej - pow. 134 m?

Odtworzenie chodnikéw i opasek wokodt budynku oraz wykonanie opasek w miejscach, w ktorych
obecnie brak jest opasek.

Demontaz istniejgcych i montaz nowych schoddw zewnetrznych zelbetowych, na gruncie (2szt).
uporzgdkowanie elementow elektrycznych na elewacjach budynku A (w ceglanej czesci)

Budynek A — cze$¢ starsza

Ocieplenie dachu wraz z wymiana konstrukcji i poszycia oraz wykonanie sufitu,
o Pow. dachu czesci nizszej: 1028m?2

o Pow. dachu czesci wyzszej: 688m?2

Wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej

o Powierzchnia okien okoto 473,60m?

o Powierzchnia drzwi okotfo 35,0m?,

Prace towarzyszgce

Likwidacja przedsionka z luksferami i budowa nowego.

Remont schoddéw do przedsionka wraz z balustradami

Budynek B
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Ocieplenie $cian wraz z pracami towarzyszagcymi w tym wykonaniem nowych skrzynek el. |
czesciowym wkuciem w $ciany oraz daszkami
o pow. $cian cze$ci wyzszej okoto 2100,00 m?
o pow. $cian tagcznikéw okoto 80,00 m?
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian piwnicznych i fundamentowych
Ocieplenie $cian ponizej gruntu — zgodnie z wytycznymi ogolnymi
Docieplenie stropu nad budynkiem od wewnatrz wetng mineralna z rolki,
o pow. 998,80 m2
Wymiana poszycia dachu
Montaz klap dymowych na klatkach
Docieplenie stropu nad facznikami,
o Pow. 49,00 m2
Docieplenie stropu tgcznikow (od spodu):
o Pow. 49,00 m2
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, doposazenie luksferéw w okna,
o Powierzchnia okien okofo 681,20m?
o Powierzchnia drzwi okoto 13,4m?,
o Powierzchnia luksferéw 20,40m?,
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku B i przytgczenie jej do instalacji wewnetrznej
szpitala
Wykonanie wezta cieplnego
Podtgczenie istniejgcej sieci wewnetrznej z kottowni jako rezerwowej
Catkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewaniu oraz remont wnek za grzejnikami
Podtgczeni cieptej wody oraz cyrkulacji do wezta oraz doprowadzenie ziemnej
Wymiana opraw oswietlenia podstawowego
Odtworzenie chodnikow i opasek wokot budynku oraz wykonanie opasek w miejscach, w ktérych
obecnie brak jest opasek.
Wymiana schodéw zewnetrznych na gruncie
Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych

Budynek A — czes¢ starsza

Zamurowanie okien i odtworzenie gzymsow

Remont drewnianego ogrodu zimowego wraz z rozbidérkg istniejgcych schoddw zelbetowych i
wykonaniem nowych schodéw w konstrukcji zelbetowej.

Remont schoddw zewnetrznych zelbetowych wraz z balustradami (3szt):

Wykonanie lIzolacji przeciwwilgociowej scian pod ziemig

Odtworzenie chodnikéw i opasek wokot budynku oraz wykonanie opasek w miejscach, w ktorych
obecnie brak jest opasek.

Rozbidrka altany w konstrukcji stalowe;j.

Budynek B

Wyburzenie czesci niskiej
Rozebranie metalowej wiaty
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Uwaga: Powierzchnie przegréd budowlanych przyjeto na podstawie audytu energetycznego budynku oraz

pomiaréw wtasnych.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1.

Uwarunkowania formalno-prawne

Budynek A (czes¢ z ceglang elewacjg) znajduje sie w rejestrze zabytkow - wpis pod nr 684 decyzjg
z dnia 30 marca 1984r.

Oba budynki (A i B) znajduja sie na obszarze zabytkowego zespotu Osady Fabrycznej wpisanego
do rejestru zabytkéw pod nr A-520 decyzjg z dnia 30 stycznia 1979r.

Obszar ten wchodzi w sktad historycznego uktadu urbanistyczno-architektonicznego pod nazwa
,Zyrarddw — XIX wieczna Osada Fabryczna”, uznanego za pomnik historii rozporzadzeniem
Prezydentem RP z dnia 04 stycznia 2012r.

Nie ma mozliwosci zmiany podziatu drzwi - Nalezy uzyska¢ stosowne odstepstwa od wymagan p.
poz. w zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania odpowiedniej, wymaganej przepisami p.poz.
szerokosci otwarcia drzwi ewakuacyjnych z budynku (istniejgce drzwi sg symetryczne — drzwi
nalezy wykonac¢ odtworzeniowo,).

Wszystkie okna i drzwi drewniane na budynku A nalezy wykonac jako petng rekonstrukcje. Nalezy
wykonac¢ doktadng inwentaryzacje (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) okien i drzwi

drewnianych istniejgcych w skali 1:10 oraz detalu w skali 1:2 oraz uzgodni¢ z MKZ.

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,

postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o

rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentéw formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagaja

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktoére sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec

ktorych wystepuje obowigzek zgtoszenia robdt a nastepnie uzyska akceptacje Zmawiajgcego na to.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i

decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego réwniez do:

= zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD

po jej wybudowaniu

= uzyskania Warunkow przytaczenia do sieci cieplnej oraz budowy weztéw cieplnych

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
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= sporzgdzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celéow projektowych przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot
= wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
= opracowania powykonawczego ideowego schematu elektrycznego uwzgledniajgcego mikroinstalacje
fotowoltaiczng wraz z przytagczeniem do instalacji wewnetrznej oraz zastosowane typy urzadzen i
aparatoéw elektrycznych
= opracowaniu harmonogramu planowych wytgczen zasilania
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Budynek A — obiekt jest funkcjonujacy w parterze czesci gtdéwnej oraz w skrzydtach bocznych i czesci
murowane] dobudowki. Nie planuje sie wytaczenia catego budynku z uzytkowania na czas prowadzenia
robot budowlanych a jedynie jego fragmentow.

Budynek B — obecnie catkowicie uzytkowany, oprdcz parterowej przybudowki (przeznaczonej do
rozbidrki). Nie planuje sie wytgczenia budynku z uzytkowania na czas prowadzenia robét budowlanych.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajacym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na
terenie ktorych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewnié¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.

3.3. Uwarunkowania sSrodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco

oddziatywa¢ na S$rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
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w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko. Budynki nie znajdujg sie na
obszarze chronionym.

Zastosowane rozwigzania technologiczne pozytywnie wptyng na ograniczenie szkodliwych emisji i w
zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania
raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazine potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Zmiany w Srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z

realizacjg zadania nie mogg w zaden sposdb negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

4. Ogdélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robot muszg odpowiadaé¢ przede wszystkim wymaganiom Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu promowanie energii pochodzace]j ze zrédet odnawialnych na
rzecz poprawy zanieczyszczenia powietrza.

Instalacja OZE bedzie produkowaé energie z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania
stonecznego) na wiasne potrzeby Zamawiajgcego. Dzieki przeprowadzeniu prac objetych niniejszym
programem obiekt zmniejszy wykorzystanie energii elektrycznej z konwencjonalnych Zrddet, co

jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery.

5. Szczegdétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac termomodernizacyjnych powinien by¢ zgodny z Regulaminem Konkursu dla naborow
wnioskow o dofinansowanie projektéw w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2. ,,Poprawa jakosci
powietrza Cze$¢ 2) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”. Przedsiewziecie przyczyni sie do
zmniejszenia zuzycia energii, a w konsekwencji ograniczenia emisji CO.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wykona¢ w uktadzie on-grid i przytgczy¢ do wewnetrznej instalacji
elektrycznej. W celu przytaczenia wykonanej mikroinstalacji do instalacji wewnetrznej obiektu nalezy
uwzglednic rozbudowe istniejacych rozdzielnic 0,4 kV o niezbedng aparature elektryczng oraz ewentualna
budowe nowej tablicy elektrycznej. Dodatkowo dla kazdej wybudowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej

nalezy przewidzieé¢ niezbedng ochrone odgromowg przytgczong do istniejgcej instalacji piorunochronnej
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danego obiektu. Ukfad bedzie umozliwiat wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i
rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych zrodtach energii. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z odpowiednim

doborem instalacji bedzie brak czerpania zyskow przez Uzytkownika z tytutu wprowadzania nadwyzek do

sieci elektroenergetyczne;j.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamodwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisébw w zakresie

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeAstwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodna konstrukcje.

Oferowane urzgdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z

uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu

sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza

oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy

powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i

sprawdzen obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepisow prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu

budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatdéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiaréw,
badan, prob oraz rozruchow

4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania robét
budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te roboty

6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drdg, chodnikow, ogrodzen,
mostkdw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich,

archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami
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8) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym optat za
zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne
9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana
Wykonawca przed ztozeniem oferty oraz podpisaniem umowy obowigzany jest przeprowadzi¢ szczegétowa
wizje lokalng na obiektach oraz zapoznaé¢ sie ze wszystkimi uwarunkowaniami. Brak jakichkolwiek

elementéw w PFU a ewentualne niezgodnosci nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania catego

zakresu prac w wyznaczonym terminie oraz kwocie.

6.1. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, bedacych przedmiotem zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
inwentaryzacje.
Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatdw, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy  wynikajgcej
z kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak
0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie.
Dokumentacja ponadto musi:
= zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu,

urzadzenia
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= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula3 o kompletnosci

i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc

= byc¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji wielobranzowej)

= by¢ opracowana w sposdb czytelny i jednoznaczny

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej (w postaci plikéw DWG, plikdow tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w

ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w caftosci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamodwienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, a takze osoby trzecie

nie mogg miec¢ zadnych roszczen, ktdrych przedmiotem mogtyby by¢ majatkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowe;.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

a)

b)

c)

d)

przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamoéwien publicznych,
realizacji wszelkich robét budowlanych

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych utworéw na
polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na Zamawiajgcego wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworéw

zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie praw
zaleznych

zobowigze sie nie korzystac z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych utworéw w
sposob uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzgdzanie Zamawiajgcemu

tymi utworami

Niezbedne uzgodnienia:

Opracowany Projekt budowlany musi zosta¢ zatwierdzony przez Wydziat Architektoniczno-
Budowlany wtasciwego organu administracji panstwowej i na jego podstawie musi zosta¢ wydana
ostateczna Decyzja pozwolenia na budowe.

Nalezy uzyskac¢ odstepstwa od Warunkéw Technicznych dotyczgcych ewakuacji — brak mozliwosci

uzyskania wymagane] przepisami szerokosci otwarcia drzwi zewnetrznych (ewakuacyjnych z
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budynku). Wykonawca winien wykonac¢ ekspertyze p.poz. uzgodniong w witasciwej komendzie
strazy pozarnej.
e Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyska¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze
zastosowac sie do wskazanych w nich nakazéw i warunkow.
* Projekt wykonawczy stolarki okiennej zawierajgcy w szczegdlnosci inwentaryzacje okien

istniejgcych, projekt okna w skali 1:10 oraz detalu w skali 1:20 nalezy uzgodnic¢ z konserwatorem

zabytkow
6.1.1. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Opracowany Projekt budowlany musi zosta¢ zatwierdzony przez Wydziat Architektoniczno-Budowlany
wtasciwego organu administracji pafistwowej i na jego podstawie musi zosta¢ wydana ostateczna Decyzja

pozwolenia na budowe.
6.1.2. Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie
jego sporzadzania.
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca sporzgdzi dokumentacje we wszystkich wymaganych
branzach.
Projekty powinny zawiera¢ cze$¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Dodatkowo do projektu nalezy dotaczy¢:

= symulacje fotometryczng dla zaprojektowanych opraw oswietleniowych wykonang za pomoca

dedykowanego oprogramowania
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= symulacje uzysku z instalacji fotowoltaicznej wykonang za pomocg dedykowanego oprogramowania

6.1.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robdét oraz mape
powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do zasobdéw kartograficznych wtasciwej jednostki.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang na podstawie
niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisdow, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.

6.3. Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
(bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urzgdzen i instalacji w okresie objetym gwaranc;ja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa
Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamodwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:
= roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
(bez uwag) protokotu odbioru koricowego
= panele fotowoltaiczne —min. 10 lat na 90% wydajnosci, minimum 25 lat na 80% wydajnosci, liczonych
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego zadania
inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat

= inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji
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W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku mozliwosci

naprawy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki.
Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego sprzetu maja
wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentow,
importeréw i dostawcow.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego
tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:

= stanowig wtasnos$¢ osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej

* majg wade zmniejszajacg ich wartosé lub uzytecznos¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie posiadajg

wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub komdrki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji” wykonany
przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.
Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.
Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.
Gwarancja jest wytaczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowe;j
lub przydatnosci do okreslonego celu.
W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bgadZ ujawnienia wady tego samego

elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
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zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzgdzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamowienia.
W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajgcych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.
Wymaga sie, aby producent urzgdzen posiadat wiasny serwis fabryczny na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

6.4. Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentow:
= oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
= karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami technicznymi

przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu

7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i

wskaznikéw ekonomicznych

7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i umiesci¢ na swoj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swéj
koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery,
tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swdj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy aby miat mozliwo$é korzystania ze wszystkich mediow.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyskac niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze zastosowac sie do
wskazanych w nich nakazow i warunkéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakoriczenia, a
zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych

wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze bedzie wigczony w cene kontraktowa, w ktérg wigczony winien by¢ takie koszt wykonania
poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

7.2. Branza architektoniczno — budowlana

7.2.1. Budynek A — Cze$¢ nowsza

7.2.1.1.  Etapl

7.2.1.1.1. Ocieplenie $cian

Powierzchnia $cian okoto 260,00 m?— zgodnie z audytem energetycznym budynku
— Materiat do ocieplenia Scian powyzej gruntu:
e plyty z wetny mineralnej min A= 0,036 W/mK, gr min. 15 cm,
« glify okienne zewnetrzne: ptyty z wetny mineralnej min A= 0,037 W/mK, gr min. 2 cm,
e attyki na $cianach szczytowych: ptyty z wetny mineralnej min A= 0,037 W/mK, gr min. 5cm,
—  Wpykonczenie:
* tynk cienkowarstwowy na siatce, mineralny (silikatowy) o uziarnieniu jak istniejgcy, dwukrotnie
malowany farba silikonowg, kolorystyka jak istniejaca,
e Sciany cokotu wykonczyc inna kolorystyka niz sciany powyzej cokotu,
— Parapety zewnetrzne:
* blacha stalowa ocynkowana,
— Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie dachowe:

* blacha stalowa ocynkowana.

Uwaga:
Zgodnie z audytem energetycznych budynku przegrode nalezy doprowadzié¢ co hajmniej do wspotczynnika

przenikania ciepta - Umax = 0,2 W/mZ2K.

Prace towarzyszace ociepleniu $cian

strona|26



NeCE/
remont balkonu (ptyty nosnej zelbetowej wraz z remontem balustrady,
Usunac istniejgce oktadziny (ptytki ceramiczne) az do warstw konstrukcyjnych.
Wykonaé remont betondéw z wykorzystaniem ogélnodostepnych materiatdw do napraw betonéw
Wykonaé nowe startery do mocowania balustrady.
Wykona¢ warstwy przeciwwilgociowe i cieplne,
Wykonczy¢ ptytkami gresowymi, antyposlizgowos¢ R10,
Sciany boczne balkonéw wykoriczyé tynkiem cienkowarstwowym na siatce (nie ocieplac).
Istniejgce balustrady nalezy wyremontowac Balustrady na wysokos¢ 1,10m.
wykonanie nowych obrdébek blacharskich: pasy podrynnowe, rynny i rury spustowe, obrébki attyk
przy wykonaniu pasow podrynnowych nalezy wykonczy¢ skraj dachu dodatkowg warstwg papy
termozgrzewalnej
usuniecie krat okiennych,
montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej,
wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej na elewacji — lampa LED z czujkg ruchu nad kazdym
wejsciem,
ponowny montaz (po wykonaniu ocieplenia) elementéw drobnych na elewacji: tablice
informacyjne, uchwyty na flagi, itp.,
wykonanie instalacji odgromowej,
montaz budek legowych dla ptakow na elewacjach :
montaz 4 szt. podwojnych budek legowych dla wrébla wys/szer/dt 16cm/36cm/22cm, wymiary
otworu wlotowego 65mm x 35mm wykonanych z trzcinobetonu
montaz 4 szt. pojedynczych budek legowych dla jezyka wys/szer/dt 16cm/36cm/22cm, wymiary
otworu wlotowego 65mm x 35mm
montaz 8 szt. potréjnych budek legowych dla jaskétek oknéwek (z trzcinobetonu).
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma Scian piwnicznych i fundamentowych — zgodnie z
wytycznymi ogolnymi
Ocieplenie scian ponizej gruntu — zgodnie z wytycznymi ogolnymi

- ptyty ze styropianu XPS (lub fundamentowego) min A= 0,035 W/mK, gr min. 12cm.
* Odtworzenie chodnikéw i opasek wokdt budynku oraz wykonanie opasek w miejscach, w

ktorych obecnie brak jest opasek wraz z utozeniem korytek w strefie chodnikéw i opasek
odprowadzajgcych wode poza budynek na teren zielony.
* Demontaz istniejgcych i montaz nowych schodéw zewnetrznych zelbetowych, na gruncie

(2szt) - preferowane wykonczenie z betonu lastryko.
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- Usungc istniejgce schody (celem wykonania izolacji fundamentow).
- Schody wykonac¢ jako zelbetowe na gruncie (nie dopuszcza sie remontu istniejgcych
schodow).

- Wykonczenie z betonu lastryko ptukanego.
Wytyczne do ocieplenia $cian powyzej gruntu:

« wytyczne zgodnie z zaleceniami ogélnymi,

« odwzorowanie gzymsu dachowego, gzymsu cokolowego i gzymsu podokiennego oraz portalu
drzwiowego. Nalezy doktadnie odwzorowac ksztalty oraz wymiary ozdob elewacyjnych. Gzymsy
nalezy wyrobi¢ z gotowych ksztattek z polistyrenu, wykonczy¢ obrébka blacharska,

« wszystkie instalacje nalezy ukry¢ w peszlach pod warstwag ocieplenia lub tynku, skrzynki nalezy
zlicowac ze $ciang,

« nalezy dokona¢ korekty okapéw (zachowac istniejagce obecnie wymiary po dotozeniu ocieplenia),

« usung¢ 100% tynkoéw na elewacjach,

« zszycie spekan - na chwilg obecng nie stwierdza si¢ spgkan.

7.2.1.1.2. Ocieplenie stropu granulatem z wetny mineralnej

Ocieplenie stropéw wentylowanych nalezy wykona¢ poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej

© gr.22 cm, A=0,040W/mK,

© pow. 134 m? — zgodnie z audytem energetycznym budynku.
Nadmuchiwanie nalezy wykona¢ od wewnatrz budynku (wykonaé otwory w stropie). W przypadku braku
dostepu do catosci przestrzeni dachowej od wewnatrz budynku nalezy wykona¢ nadmuchiwanie granulatu od
zewnatrz.
Przed wykonaniem ocieplenia nalezy upewnic sie, ze w przestrzeni stropodachu nie ma ptasich jaj lub matek z
mtodymi ptakami. Prace wykonywaé poza okresem legowym.

Uwaga:
Zgodnie z audytem energetycznych budynku przegrode nalezy doprowadzié co hajmniej do wspotczynnika

przenikania ciepta - Umax = 0,145 W/m?2K.
7.2.1.1.3. Stolarka okienna

Przedmiot zamowienia obejmuje wymiane wszystkich okien w budynku na okna szczelne PCV.

«  Wspodtczynnik przenikania ciepta Umax) wynoszacy 0,9 W/(m?K).
« Kolor stolarki okiennej biaty,
« Powierzchnia okien okoto 30,90 m? - zgodnie z audytem energetycznym budynku
« Szklenie potréjne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone,
« nalezy ujednolici¢ podziaty okien,
« okna podczas osadzania nalezy przesung¢ o 5 cm w kierunku krawedzi zewnetrznej otworu
okiennego.
7.2.1.1.4. Stolarka drzwiowa

Przedmiot zamdwienia obejmuje wymiane drzwi wejsciowych (2szt) na nowe:
« U (drzwi)= 1,3 W(m2K),

« Powierzchnia drzwi okoto 5,0m?,
« drzwitylne (w ryzalicie) aluminiowe, petne z przeszklonym naswietlem, wyglagdem nawigzujgce do

strona |28



historycznych drzwi gtéwnych, kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym (nie dopuszcza sie drzwi
biatych),
drzwi gtéwne — wiernie odtworzeniowo (ksztatt i podziat), drewniane z przeszklonym naswietlem.

Kolorystyka do potwierdzenie w badaniach stratygraficznych lub w pierwotnych opracowaniach
projektowych (archiwalnych).

7.2.2.Budynek A — Cze$¢ starsza

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych konserwatora

7.2.2.1.

Etap |

7.2.2.1.1. Ocieplenie dachu

Ze wzgledu na zty stan techniczny wigzby dachowej przed wykonaniem izolacji cieplnej dachu nalezy

wymieni¢ cato$¢ konstrukcji dachowej. Po wykonaniu peinej odkrywki, za zgoda Inwestora dopuszcza si¢

pozostawienie fragmentéw wi¢zby w przypadku, gdy jej stan bedzie dobry.

Powierzchnia dachu czesci nizszej: 1028 m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku,
Powierzchnia dachu czesci wyzszej: 688 m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku.

Zakres prac:

demontaz istniejgcego pokrycia z papy,

demontaz istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu wraz z demontazem lukarn,

sprawdzenie stanu wierica dachowego. W razie koniecznosci wieniec nalezy wzmocnic¢ lub
wykonaé nowy, zelbetowy - wieniec zakotwi¢ w istniejgcych $cianach,

montaz nowej konstrukcji dachowej, drewnianej, odtworzeniowej - nalezy zabezpieczy¢ elementy
drewniane p.poz. oraz preparatem plesnio i grzybobdjczym — spadki dachu i nachylenia potaci
wykonaé odtworzeniowo,

wykonaé nowe pokrycie z papy,

wykonaé remont kominéw murowanych - nalezy sprawdzi¢ drozno$é przewoddéw wentylacyjnych
oraz je udroznig,

wykonaé¢ montaz kominkow wentylacyjnych,

wykonaé nowa instalacje odgromowa,

wykonaé wszelkie obrébki blacharskie na dachu i na kominach (blacha stalowa, ocynkowana),
montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej, ocynkowanej,

odwzorowac lukarny,

montaz warstw wykonczeniowych dachu (wewnetrznych i zewnetrznych). Ukfad warstw
dachowych bedzie nastepujacy:

— papa dachowa wierzchniego krycia, gr. min 5,0mm lub blacha na rabek stojgcy, kolor

grafitowy, (blacha uktadana na matach),
— papa dachowa podktadowa gr. min 3,0mm,
— deskowanie petne (lub ptyty OSB),
— pustka wentylacyjna,

— wiatroizolacja,
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— ocieplenie potaci dachowej — wetna mineralna gr21cm, A=0,032W/mK, uktadana w dwdch
warstwach, pierwsza warstwa w przestrzeni konstrukcji gr min 16cm, druga warstwa pomiedzy
nabijanymi na krokwie poprzecznie tatami gr min 5cm,

— paroizolacja,

— wykonczenie wewnetrzne (ptyty k-g lub inne).

UWAGA:

Prace demontazowe oraz montaz wienca i dachu wykonaé z najwieksza ostroznoscia, zabezpieczajac

$ciany budynku przed spekaniami.

Zgodnie z audytem energetycznych budynku przegrode nalezy doprowadzi¢ co najmniej do wspotczynnika

przenikania ciepta - Umax = 0,147 W/m?K.

7.2.2.1.1. Stolarka okienna

Przedmiot zamodwienia obejmuje wymiane wszystkich okien w budynku na okna szczelne — rodzaj

materiatu nalezy uszczegdtowic na etapie projektu w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K).

Kolor stolarki okiennej: biaty od wewnatrz, brgzowy lub zielony (lub inny) od zewnatrz — do
ustalenia z konserwatorem zabytkéw,

Powierzchnia okien okoto 473,60m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku,

Szklenie potréjne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone,

Okna nalezy wymieni¢ odtworzeniowo — wykona¢ petng rekonstrukcje okna zaréwno okien
pojedynczych jak i skrzynkowych (wymiary, ksztatty, podziaty, profile, sposobu montazu i fgczenia
elementéw w ramach (tgczenie na koftki) i kolorystyka). Dopuszcza sie pogrubienie ram okiennych
o maksymalnie 1,0cm celem montazu szyb zespolonych. Zaktada sie przetozenie oryginalnych
zawrotnic, klamek i oku¢ — do ustalenia z konserwatorem zabytkéw; w przypadku braku
oryginalnych elementéw dopuszcza sie wykonanie nowych, odtworzeniowo.

Dekoracje zewnetrzne i wewnetrzne ram okiennych — do wiernego odwzorowania zgodnie z
ustaleniami z konserwatorem zabytkdw — nalezy ustali¢ kazdg sztuke okna osobno,

Okno okragte jest przeznaczone do konserwacji

7.2.2.1.2. Stolarka drzwiowa

Przedmiot zamdéwienia obejmuje

konserwacj¢ drzwi zewnetrznych historycznych.
o powierzchnia drzwi okoto 8,0m?,
odwzorowanie drzwi stalowych i drewnianych w podcieniu na podstawie przeprowadzonej
kwerendy,
o U (drzwi)= 1,3 W(m2K),
o powierzchnia drzwi okoto 5,0m?,
wymiane drzwi wejsciowych (w ramach stalowych, aluminiowych i PCV) na nowe drzwi:
o U (drzwi)= 1,3 W(m2K),
o powierzchnia drzwi okoto 20,0m?,
o drzwi aluminiowe, petne z przeszklonym naswietlem, kolorystyka do ustalenia z
zamawiajgcym (nie dopuszcza sie drzwi biatych) oraz drzwi drewniane — doktadna lokalizacja
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poszczegdlnych drzwi (drewniane i aluminiowe) do ustalenia z konserwatorem zabytkdw,
wymiane drzwi wejsciowych (w ramach aluminiowych ) na nowe okno,

o specyfikacja okna jw. - okno jak pozostate okna na tej elewacji, projekt okna na podstawie
przeprowadzonej kwerendy,

o powierzchnia drzwi okoto 2,0m?,

o $ciane ponizej montowanego okna nalezy zamurowac; odwzorowac gzyms okienny i zdobienia
w cegle; cegte do zamurowan nalezy pozyska¢ z rozbidrek (dopasowaé wymiarowo i

kolorystycznie) lub wykonaé¢ nowe cegty na zamdéwienie (odwzorowac istniejgce cegty na
budynku); nalezy réwniez wymienic¢ cegty, ktére zostaty uciete w wyniku montazu drzwi.

: Powierzchnie drzwi przyjeto na podstawie audytu energetycznego budynku.

7.2.

7.2.2.2.

2.1.3. Prace towarzyszace

Remont przedsionka w konstrukcji stalowej, oszklonego

« catos$¢ przedsionka nalezy zdemontowac (konstrukcje stalowg, szklenie i Sciane z luksferéwy),

« wykona¢ nowy przedsionek — nowe wejécie nalezy zaprojektowaé uwzgledniajgc zabytkowy
charakter elewacji, nie dopuszcza sie odwzorowania elementéw istniejgcych— w nowoczesnej
technologii.

« Powierzchnia luksferéw na przedsionku 7,20m? — zgodnie z audytem energetycznym budynku,
« wyremontowac posadzke wraz z ptytg nosng - remont betonow,

« posadzke wykonczy¢ ptytami gresowymi, antyposlizgowymi R11,

« nalezy zainstalowac wycieraczke systemowa, wpuszczang w posadzke.

Usuniecie krat okiennych,

Wykonanie nowej instalacji oswietleniowej na elewacji — lampa LED z czujka ruchu nad kazdym
wejsciem,
Wykonanie instalacji odgromowe;j,

Etap Il

Remont schoddw zewnetrznych zelbetowych wraz z balustradami (3szt):

« Usunagc¢istniejgce oktadziny (beton) az do warstw konstrukcyjnych.

« Wykonac¢ remont betondéw z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatéw do napraw
betonow,

«  Wykona¢ nowe startery do mocowania balustrady.

« Wykonac¢ warstwy przeciwwilgociowe,

«  Wykonczy¢ stopnie betonem lastryko (ptukane) .

« Sciany boczne schodéw i spdd wykoriczyé tynkiem cienkowarstwowym na siatce (nie ociepla¢).
«  Wykona¢ nowe balustrady stalowe (stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo). Balustrady na
wysokos¢ 1,10 m.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej $cian fundamentowych i piwnicznych.

Remont drewnianego ogrodu zimowego wraz z rozbiérka istniejgcych schodéw zelbetowych i

wykonaniem nowych schodéw w konstrukcji zelbetowej:
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e Ogrdéd zimowy w konstrukcji drewnianej nalezy wyremontowac. Istniejgce okna nalezy
zdemontowad, elementy drewniane oczysci¢, elementy skorodowane nalezy wymienié na
nowe ( o odtworzeniowym ksztatcie). Catos¢ elementéw drewnianych nalezy zabezpieczy¢
ppoz oraz preparatem plesnio i grzybobdjczym, malowaé. Kolor wykonczenia zgodnie z
ustaleniami z konserwatorem zabytkow. Wykona¢ nowe przeszklenia.

e Istniejgce zelbetowe schody nalezy zdemontowac,

* Wykonac¢ nowe schody, zelbetowe. Balustrada stalowa w kolorze jak ogrdod zimowy. Ksztatt i
forme schoddéw nalezy uzgodnié z konserwatorem zabytkow i Zamawiajgcym.

— Odtworzenie chodnikow i opasek wokot budynku oraz wykonanie opasek w miejscach, w ktérych
obecnie brak jest opasek wraz z utozeniem korytek w strefie chodnikdéw i opasek
odprowadzajgcych wode poza budynek na teren zielony,

e Chodniki wykona¢ z ptyt chodnikowych, betonowych 50x50cm,
e Opaski w miejscach niedostepnych dla ruchu pieszego wykonac¢ z otoczakdéw szarych (na
odpowiedniej podbudowie),

— Rozbidrka altany w konstrukgcji stalowej:

e demontaz dachu z ptyt cementowych,

e demontaz elementéw konstrukcji,

e demontaz oswietlenia. oswietlenia.

— Nalezy usung¢ wtérne otwory okienne wprowadzone w pasie gzymsu parterowych tgcznikéw od
str. ul. Limanowskiego (4szt.).

7.2.3.Budynek B

7.2.31.  Etap!
7.2.3.1.1. Ocieplenie $cian
— Powierzchnia scian
» czesci wyzsze] - okoto 2100,00 m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku,

« tgcznikdéw — okoto 80 m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku.
Materiat do ocieplenia Scian powyzej gruntu

+ czesci wyzszej: ptyty z wetny mineralnej min A= 0,036 W/mK, gr min. 14cm,
» taczniki: ocieplenie od wewnatrz min A= 0,020 W/mK, gr min. 10cm.
« glify okienne zewnetrzne: ptyty z wetny mineralnej min A= 0,037 W/mK, gr min. 2cm

« attyki na $cianach szczytowych: ptyty z wetny mineralnej min A= 0,037 W/mK, gr min. 5cm
Materiat do ocieplenia spodu stropu tgcznikéw

+ ptytamiz wetny rezolowej min A= 0,022 W/mK, gr max. 2cm.
-  Wykonczenie:
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+ tynk odtworzeniowo - mineralny (silikatowy),
— na elewacji parteru — tynk gtadki

— powyzej parteru - natryskowy (min 3mm)
— elewacje malowac farbg silikonowg, dwukrotnie,
— kolorystyka do ustalenia z konserwatorem zabytkow,

— Parapety zewnetrzne:
* blacha stalowa ocynkowana,

— Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie dachowe:
* blacha stalowa ocynkowana.

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej scian fundamentowych i piwnicznych,
— Woykonanie izolacji cieplnej pionowej $cian fundamentowych i piwnicznych,

« ptyty ze styropianu XPS (lub fundamentowego) min A= 0,035 W/mK, gr min. 12cm.

— Odtworzenie chodnikow i opasek wokot budynku oraz wykonanie opasek w miejscach, w ktérych
obecnie brak jest opasek wraz z utozeniem korytek w strefie chodnikbw i opasek
odprowadzajgcych wode poza budynek na teren zielony:

« Chodniki wykonac z pyt chodnikowych, betonowych 50x50cm,
« Opaski wykona¢ z otoczakdow szarych (na odpowiedniej podbudowie),

—  Wymiana schoddw zewnetrznych na gruncie

« Usungd¢ istniejgce schody na gruncie (celem wykonania izolacji fundamentow).
« Schody wykona¢ jako zelbetowe na gruncie (nie dopuszcza si¢ remontu istniejagcych schodéw).
Wykonczenie z betonu lastryko ptukanego.
Uwaga:
Zgodnie z audytem energetycznych budynku Sciany zewnetrzne czesci wyzszej nalezy doprowadzi¢ co
najmniej do wspdtczynnika przenikania ciepta - Umax = 0,2 W/m?K, a $ciany zewnetrzne tgcznika co
najmniej do - Umax = 0,189 W/m?K.

Wytyczne dotyczgce ocieplenia $cian tgcznikdow:
e ocieplenie scian fgcznikdéw wykona¢ od wewnatrz, ptytami ze sztywnej pianki rezolowej, z jedne;j

strony zespolonej z ptytg kartonowo-gipsowg (12,5 mm), a z drugiej strony posiada
wielowarstwowgq oktadzine zawierajgca aluminium. Miedzy piang rezolowa a ptytg kartonowo -
gipsowa znajduje sie warstwa folii aluminiowej petnigca funkcje paroizolacji

— ptyty klei¢ do oczyszczonego muru

— potgczenia pyt nalezy zagipsowac, catos¢ malowac farbg paroprzepuszczalna w kolorze

biatym,
— wykonac¢ dodatkowa wentylacje pomieszczen,
e stupy nie bedg ocieplane; stupy oraz Sciany tukowe nalezy wyremontowac:
— usungc¢ luzne tynki (zaktada sie 100%),

— zszy¢ pekniecia,
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— zagruntowac i wykonac nowe tynki, barwione w masie,

— odwzorowac elementy zdobnicze.

Wytyczne dotyczace ocieplenia scian budynku:

wytyczne zgodnie z zaleceniami ogdlnymi

usungc¢ 100% tynkow na elewacjach,

nalezy doktadnie odwzorowaé wszelkie elementy dekoracyjne na elewacji (nie dopuszcza sie zmiany
wymiaréw) - boniowanie w obrebie cokotu, pilastry oraz ksztatty(dekoracje) gzymséw dachowych i
miedzy-kondygnacyjnych,

nalezy dokonac korekty okapdw (zachowac istniejgce obecnie wymiary po dofozeniu ocieplenia),

wszystkie instalacje nalezy ukry¢ w peszlach pod warstwg ocieplenia lub tynku, skrzynki nalezy zlicowac
ze $ciang po wykonczeniu; w razie koniecznosci skrzynki nalezy wymieni¢ na nowe i wku¢ w $ciane,

Prace towarzyszace ociepleniu $cian:

uporzgdkowanie okablowania biegngcego na elewacjach wraz demontazem i ponownym montazem
anten,

zszycie spekan na elewag;ji,

rozbidrka parterowej dobuddwki wraz z stalowa altang,

remont gzymséw dachowych betonowych,

osadzi¢ ponownie wszystkie kratki wentylacyjne i kanaty wentylacyjne (kanaty nalezy przedtuzy¢ o gr
izolacji cieplnej oraz ponownie osadzi¢ na ocieplonej elewacji),

osadzi¢ ponownie wszystkie skrzynki elektryczne i niskopragdowe,

wymiana daszku w konstrukcji stalowe;j,

— nowy daszek wykona¢ w konstrukcji stalowej z pokrycie z poliweglanu petnego, mlecznego,

remont daszku zelbetowego,

wykonanie nowych obrébek blacharskich na gzymsach, obrébki attyk - blacha stalowa ocynkowana,
powlekana, w kolorze blachy dachowe;j (grafitowy),

montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej,

remont schodow zewnetrznych zelbetowych (1szt.) - preferowane wykonczenie z betonu lastryko, wraz

z remontem balustrad,
— Usunac istniejgce oktadziny (ptytki ceramiczne) az do warstw konstrukcyjnych,

—  Wykonac¢ remont betondw,

—  Wykona¢ nowe startery do mocowania balustrady,

— Woykona¢ warstwy przeciwwilgociowe,

— Wykonczy¢ betonem lastryko (ptukane) .

- Sciany boczne schoddw wykoriczyé tynkiem cienkowarstwowym na siatce (nie ocieplac).

— Wykonac¢ nowe balustrady stalowe (stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo). Balustrady na
wysokos¢ 1,10m.

remont krat okiennych (kraty we wszystkich oknach parteru),
— mocowania krat nalezy przedtuzy¢ (o 12cm),
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* wykonanie nowej instalacji oswietleniowej na elewacji — lampa LED z czujka ruchu nad kazdym
wejsciem,
* ponowny montaz (po wykonaniu ocieplenia) elementéw drobnych na elewacji: tablice informacyjne,
uchwyty na flagi, itp.,
* wykonanie instalacji odgromowej,

e montaz budek legowych dla ptakow na elewacjach :
— montaz 4 szt. podwdjnych budek legowych dla wrébla wys/szer/dt 16cm/36cm/22cm,

wymiary otworu wlotowego 65mm x 35mm wykonanych z trzcinobetonu
— montaz 4 szt. pojedynczych budek legowych dla jezyka wys/szer/dt 16cm/36cm/22cm,
wymiary otworu wlotowego 65mm x 35mm
— montaz 8 szt. potréjnych budek legowych dla jaskétek okndwek (z trzcinobetonu).
7.2.3.1.2. Docieplenie stropu
Docieplenie stropu nad budynkiem wykona¢ od wewnatrz przy uzyciu wetny mineralnej z rolki:

e gr=22 cm, A=0,040W/mK,
e pow. stropu - 998,80 m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku.

Uwaga:
Zgodnie z audytem energetycznych budynku przegrode nalezy doprowadzi¢ co najmniej do wspotczynnika

przenikania ciepta - Umax = 0,148 W/m?K.

Docieplenie istniejgcych stropéw nalezy wykonac¢ przy pomocy wetny mineralnej (z rolki), uktadanych w
systemie mijankowym. Przed przystgpieniem do prac nalezy oczysci¢ luzng powierzchnie stopéw. Uktadaé
folie paroizolacyjng. Wszystkie elementy drewniane — istniejgca wiezbe dachowa - nalezy zabezpieczy¢
p.poz. oraz preparatem plesni i grzybobdjczym.
Przed wykonaniem ocieplenia nalezy:
* wzmocni¢ konstrukcje dachu celem montaz paneli fotowoltaicznych
e wymieni¢ poszycie dachu, istniejgce poszycie z ptyt azbestowo - cementowych falistych nalezy usungé
zutylizowad. Powyzsze prace muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczna firme z uprawnieniami.
¢ Wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy na rgbek stojgcy, w kolorze grafitowym, gr min 0,7mm na
petnym deskowaniu (lub ptytach OSB min32mm), na matach, wykona¢ wiatroizolacje z odpowiednim
wywinieciem wokét rynny,
* nalezy jednoczesnie wymieni¢ wszelkie obrébki blacharskie na dachu (pasy podrynnowe, rynny i rury
spustowe, itp.) - blacha stalowa ocynkowana, powlekana, w kolorze blachy dachowej (grafitowy),
* nalezy wykona¢ klape dymowa na klatce schodowej i napowietrzanie,
e upewnic sie, ze w przestrzeni stropodachu nie ma ptasich jaj lub matek z mtodymi ptakami. Prace
wykonywaé poza okresem legowym.

Prace towarzyszgce dociepleniu stropow
e sprawdzenie stanu elementdow stropu, podwaliny (w przypadku, jesli wystepuje) ktére ulegng

zakryciu.
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7.2.3.1.3. Docieplenie stropu nad fgcznikami

Ocieplenie dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ poprzez utozenie ptyt ze styropapy po uprzednim
przygotowaniu podtoza.

= A=0,035W/mK, gr min. 20cm (w dwdch warstwach) — ptyty klejone do podtoza

=  Pow. 49,00 m? — zgodnie z audytem energetycznym budynku,

= wykonczenie dachu papa podktadowa (gr min 3,0mm) i wierzchniego krycia (gr min 5,0mm),

= wykonczenie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,

Podczas wykonywania ocieplenia dachu przewiduje sie nastepujgce prace towarzyszace:

e montaz nowych kominkdéw wentylacyjnych wyzszych w miejscu istniejgcych oraz montaz
dodatkowych kominkédw wentylacyjnych,

e remont Scian attykowych (nie dopuszcza sie podwyzszania $cian) oraz z obrébkami z blachy
stalowe]j ocynkowanej. Scianki attykowe nalezy réwniez ociepli¢ od strony dachu styropianem gr
min 4cm.

¢ montaz wszelkich wystepujgcych obecnie na dachu instalacji (anteny odbiorcze, maszty, kominki
wentylacyjne, urzgdzenia do zabezpieczen podczas wykonywania prac na dachu. Istniejacy
system wyprowadzenia wentylacji nalezy odpowiednio podwyzszy¢ (min 25cm),

* montaz nowego orynnowania i rur spustowych

* montaz nowej instalacji odgromowej.

Uwaga:
Zgodnie z audytem energetycznych budynku przegrode nalezy doprowadzi¢ co najmniej do wspotczynnika
przenikania ciepta - Umax = 0,147 W/m?K.

7.2.3.1.4. Stolarka okienna

Przedmiot zamowienia obejmuje wymiane wszystkich okien w budynku na okna szczelne PCV.

* Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K).
¢ Kolor stolarki okiennej: biaty obustronnie,
e Powierzchnia okien okoto 681,20 m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku,
e Szklenie potréjne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone,
* okna podczas osadzania nalezy przesung¢ o 5 cm w kierunku krawedzi zewnetrznej otworu
okiennego.
7.2.3.1.5. Luksfery

Przedmiot zamdwienia obejmuje pozostawienie istniejgcych luksferéw w budynku po wymianie
luksferow uszkodzonych w stopniu znacznym. Nowe luksfery nalezy pozyskac z naswietla przeznaczonego
do rozbiérki (naswietle na wejsciem bocznym) i po oczyszczeniu pozyskanych luksferéw.
Od wewnatrz pomieszczen doswietlanych luksferami (klatka schodowa i korytarze) nalezy zamontowacd
okna (PCV)

* Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna z luksferg U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K).

e Powierzchnia luksferéw 20,40 m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku,

¢ okna otwierane.

7.2.3.1.6. Stolarka drzwiowa

Przedmiot zamowienia obejmuje wymiane drzwi wejsciowych na nowe:

e U (drzwi)= 1,3 W(m2K),
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* Powierzchnia drzwi okoto 13,4m2 — zgodnie z audytem energetycznym budynku,
e drzwi aluminiowe, petne z przeszklonym naswietlem lub przeszklone, kolorystyka do ustalenia z
zamawiajgcym (nie dopuszcza sie drzwi biatych) ,
¢ dopuszcza sie demontaz naswietla z luksferow (nad wejsciem bocznym w przyziemiu). Otwér po
demontazu nalezy zamurowac i ociepli¢ jak pozostate sciany. Luksfery z rozbidrki nalezy pozyska¢

do uzupetnien w innych miejscach budynku.
7.2.3.2. Etap Il

7.2.3.2.1. Wyburzenie dobudéwki
Istniejgcy parterowg dobuddwke oraz stalowg wiate nalezy wyburzy¢ zgodnie z opracowanym projektem
a powstatg $ciane zewnetrzng ociepli¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Wiate przylegajaca do

dobudoéwki nalezy rozebrac. Powstaty gruz powinien zostac¢ utylizowany na koszt Wykonawcy.
7.2.4.0goblne wytyczne do prac budowlanych (dla obu budynkdéw)

Ocieplenie Scian powyzej gruntu:

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy:

e przygotowaé elewacje do prac — usungé¢ reklamy, okablowanie biegngce po elewacji,
zdemontowac kraty okienne i inne elementy umieszczone na elewacji, np., oswietlenie, kamery,
zdemontowac daszki, tablice upamietniajgce, obrdébki blacharskie, rury spustowe i rynny,
parapety zewnetrzne, instalacje odgromowsa, itp.

e wykona¢ prace przygotowujgce podioze zgodnie z wytycznymi projektowymi i zaleceniami
producenta systemu (usung¢ odparzone tynki, oczysci¢, wyréwnaé podtoze, zagruntowaé, itp.),

¢ wykonac naprawy spekan muru zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej - Sciany w ktérych
wystepuja gtebokie pekniecia o szerokosci powyzej 0,3mm naprawic poprzez ,,zszycie” stalowymi
pretami lub przemurowac.

* Nalezy zachowaé gzyms dachowy (wykonaé¢ odtworzeniowo), gzyms miedzy kondygnacyjny i
podokienny. Gzymsy wykorniczy¢ blachg stalowa ocynkowana.

Prace dociepleniowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz wymogami
ppoz. Ocieplié¢ réwniez glify okienne.

Kolorystyke oraz wzér elewacji nalezy wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym i konserwatorem zabytkow.
Ocieplenie $cian ponizej gruntu

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa pionowg i pozioma.

Izolacje cieplng mocowacé zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz wymogami ppoz.
Wykonczy¢ tynkiem, zaizolowa¢ przeciwwilgociowo i zabezpieczy¢ na catosci folig kubetkowa (zakoriczong od
gory listwg).

Izolacja przeciwwilgociowa, pionowa i pozioma scian piwnicznych i fundamentowych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] $cian fundamentowych i piwnicznych, pionowej i poziomej:
* przygotowac sciany fundamentowe do prac — wykonac¢ wykopy wraz z zabezpieczeniem, prace
prowadzi¢ etapowo, pojedynczo kazda Sciana,
* wykonac prace przygotowujgce podfoze zgodnie z wytycznymi projektowymi i zaleceniami
producenta systemu (usungé odparzone tynki, oczysci¢, wyrownaé¢ podioze, wykonaé
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odgrzybianie i odsalanie muru, uzupetnic tynki, zagruntowaé, itp.),
wykona¢ izolacje przeciwwodng pionowg i poziomg (metodg iniekcji krystalicznej).
Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i
zabezpieczania piwnic (cementowg zaprawg uszczelniajgcg do wytwarzania elastycznych
powtok mostkujgcych pekniecia) .
wykonac sprawdzenie szczelnosci i jakosci przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych, wodociggowych, itp.

przez przegrode; w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci, zastosowac odpowiednie uszczelnienie z
zastosowaniem srodka plastycznego, a nastepnie wykonac uszczelnienie zewnetrzne,

Stolarka okienna

Okna z nawiewnikami higrosterowalnymi (po 1 szt na okno), W przypadku braku mozliwosci
montazu nawiewnika w oknie nalezy zastosowac¢ nawiewniki pod okienne lub glifowe — na co
nalezy uzyskaé zgode konserwatora.

okna uchylno — rozwierane,

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Montaz parapetow
zewnetrznych z wywinieciem na glify okienne min. 2cm. Boczng krawedz parapetu osadzi¢ w
tynku formujac specjalna szczeline w glifach. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetow srubami
od zewnatrz okna, parapet nalezy montowac pod spdd okna,

Parapety wewnetrzne — bez zmian,

Podziaty okien — do ustalenia z zamawiajgcym i konserwatorem zabytkdw,

Okna montowac w systemie cieptego montazu,

Okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

Okna w strefach p.poz. nalezy wymieni¢ na okna w odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Dopuszcza sie otwieranie tych okien jedynie do czynnosci konserwacyjnych — klamki nalezy
wyposazy¢ w kluczyki.

Prace towarzyszgce wymianie okien

Zabezpieczenie podtogi pomieszczen,

Zabezpieczenie terenu wokét budynku,

Wyréwnanie powierzchni gliféw wewnetrznych masg tynkarska lub gipsem wraz z malowaniem
(dwukrotne) na kolor biaty,

Ocieplenie glifow zewnetrznych i wykonczenie tynkiem silikonowym na siatce — kolorystyka do
ustalenia z zamawiajacym.

Remont krat okiennych.

Stolarka drzwiowa

szeroko$¢ wejscia przy petnym otwarciu drzwi musi spetnia¢ wymogi ewakuacji ppoz z budynku
— uwzgledniajac zalecenia ekspertyzy ppoz uzgodnionej w starzy pozarnej (wykonanej na etapie
projektu),

skrzydta czesciowo przeszklone - szktem bezpiecznym, klejonym, hartowanym,

zamek listwowy z trzema punktami ryglowania i wktadkg patentowsg klasy ,,C”,

zawiasy puszkowe z trzema ptaszczyznami regulacji,

prog z termoprzektadka,

klamka z szyldem antyrozwierceniowym,

nad drzwiami na zewnatrz zamontowac po 1 szt lampy zewnetrznej LED.

Remonty elementow betonowych (gzymsy, balkony, schody)
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* remont betondw z wykorzystaniem ogdélnodostepnych materiatéw do napraw betondéw np.
systemem Ceresit PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw

réznego typu konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Remont balustrad

e oczyscic ze starych powtok malarskich,

e uzupetni¢ brakujgce elementy stalowe,

e doprowadzi¢ balustrady do zgodnosci z obecnymi warunkami technicznymi (poprzez

dospawanie elementéw identycznych jak istniejgce),

e zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
malowa¢ min dwukrotnie farba do metalu (kolor do ustalenia z zamawiajacym i konserwatorem zabytkéw — nie
dopuszcza si¢ bialego).
Remont krat okiennych i innych elementdw stalowych na elewacjach (uchwyty do flag, itp):

e kraty nalezy zdemontowacd przed montazem okien,
» kraty oczyscic¢ ze starych powtok malarskich,
e zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
* malowac¢ dwukrotnie farbg do metalu.
Montaz nowej instalacji odgromowej — zgodnie z wytycznymi czesci elektrycznej

Prace wykonczeniowe

Prace wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz zaleceniami Inwestora.
Uzyte materiaty muszg charakteryzowacd sie wysokg wytrzymatoscia, trwatoscig oraz posiadaé aprobaty
techniczne ITB lub podobne.

7.3. Czesc¢ elektryczna

7.3.1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych

7.3.1.1. Wymagania ogdlne

Przedmiotem zamodwienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku B wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, przytgczenie do wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz uruchomienie
instalacji.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce ogdlne parametry instalacji:

pokrycie dachu / nachylenie blacha / ok. 40°

ilos¢ paneli PV 126 szt.

moc systemu PV min. 41,58 kWp

miejsce przytgczenia instalacji PV istniejgca rozdzielnica gtdwna
orientacja / azymut ok. 146°/ -34°

nachylenie paneli ok. 40°

rodzaj konstrukcji rownolegte do powierzchni dachu
szacowany uzysk roczny ok. 38 000 kWh
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Mikroinstalacja musi przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne obiektu, przy
czym moc zainstalowana nie moze przekracza¢ mocy przytaczeniowe;.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
= montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV
= montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych
= utozenie okablowania po stronie DCi AC
= rozbudowe istniejgcej gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby zrédta wytwodrczego oraz
ewentualng budowe dodatkowej rozdzielnicy
* montaz inwertera (-6w) PV
= objecie ochrong odgromowg mikroinstalacji fotowoltaicznej
= wykonanie prob sprawdzajacych prawidtowe dziatanie uktadu
= uruchomienie ukfadu i regulacje
» szkolenie uzytkownikéw/obstugi
Zakres prac budowlanych musi obejmowac:
= wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen
= zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen
= wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne przeszkody
= uszczelnienie przepustow
Wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadac sie musi przede wszystkim z nastepujgcych elementéw:
= paneli fotowoltaicznych
= konstrukcji wsporczych
» inwertera (-6w) DC/AC
» instalacji pradu statego i przemiennego
= uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

= punktu pomiaru energii wyprodukowanej przez zrodto

Na etapie realizacji robét budowlanych nalezy uwzglednic przede wszystkim ponizsze uwarunkowania:

1) kat nachylenia paneli powinien by¢ niezmienny dla ekspozycji modutu i musi uwzglednia¢ szerokos¢
geograficzng obiektu

2) panele muszg by¢ zorientowane jak najbardziej w kierunku potudniowym

3) panele nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez inne
panele

4) rozmieszczenie paneli i konfiguracja potaczen musi zapewniad jak najwiekszy uzysk energii
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5) rozmieszczenie paneli musi pozwala¢ na swobodny i bezpieczny dostep eksploatacyjny i serwisowy
do kazdego panela
7.3.1.2. Wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Zamawiajacy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne wymagania dla

parametréow technicznych:

moc nominalna 330 Wp

rodzaj ogniw polikrystaliczny

ilos¢ ogniw 72 szt.

sprawnos¢ min. 16,5 %

stopien ochrony IP65

wspotczynnik temperaturowy mocy nie gorszy niz -0,42 %/°C

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych
parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta.
Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkdw testowania STC, tj. dla nastonecznienia
réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy powietrza AM wynoszgcym
1,5.
Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa produktu.
7.3.1.3. Konstrukcje wsporcze
Panele fotowoltaiczne nalezy mocowa¢ do dachu za pomocg systeméw montazowych dedykowanych dla
dachoéw skosnych krytych blachg. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j
wybierze odpowiedni system montazowy uwzgledniajgc przede wszystkim:
= jlo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase paneli
= wymogi uprawnionego konstruktora dotyczgce wytrzymatosci dachu wynikajgce z opinii technicznej
® rodzaj pokrycia dachu
Konstrukcje wsporcze powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.
Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejscia przez poszycie dachowe oraz Sciany budynku do
petnej szczelnosci.
7.3.1.4. Wymagania dla przeksztattnikéw DC/AC
Nalezy zastosowac dwa falowniki o mocy znamionowej 20,0 kW kazdy, przy czym ostateczne rodzaje i
moce zastosowanych inwerteréw nalezy dobraé na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w

zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji zestawu fotowoltaicznego.
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Lokalizacje i sposéb montazu falownika(-6w) nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegac sie ich lokalizowania bezposrednio od strony
potudniowe] oraz przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczgcych lokalizacji i sposobu montazu.

Zamawiajgcy w stosunku do falownikéw okreséla nastepujgce graniczne wymagania dla parametrow

technicznych:

20,0 kw
stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatur pracy -20 ... +60°C
zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 4..95%

max. prad wejsciowy

min. 20.0A/20.0 A

maksymalne napiecie wejsciowe min. 1000 V
minimalne napiecie wejsciowe min. 200 V

moc znamionowa 20 000 W 500 W
cos ¢ 0..1ind./poj.

napiecie wyjsciowe

czestotliwos¢

3-NPE 400V/230V

50 Hz

sprawnos¢ maksymalna min. 98.1 %

Powyzsze parametry muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowg produktu. Inwertery
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci parametréw technicznych zgodng z aktualng dyrektywa
niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej. Ponadto inwertery powinny
by¢ wyposazone w narzedzie oparte na technologii TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)
umozliwiajgce w sposdb bezprzewodowy przesytanie informacji dotyczgcych parametréw pracy instalacji
fotowoltaicznej, tak aby zamawiajacy miat mozliwo$¢ przygotowywania raportéow z produkcji energii
elektrycznej przez instalacje.
7.3.1.5. Rozdzielnice elektryczne
Na potrzeby przytgczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci obiektu nalezy:
= wybudowac nowg tablice elektryczna
* rozbudowac istniejgca rozdzielnice gtéwng 0,4 kV w budynku B
Nowa tablice elektryczng dla zrédta wytworczego nalezy wyposazy¢ przede wszystkim w:
= wytgcznik/roztgcznik gtéwny tablicy

= zabezpieczenia obwododw zasilanych z inwerterow
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= aparature ochrony p.przepieciowej

= sygnalizacje obecnosci napiecia
Nowg rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej o stopniu ochrony co najmniej IP30. Drzwi
tablicy nalezy wyposazy¢ w systemowy zamek, a na wewnetrznej stronie drzwi nalezy umiesci¢ schemat
ideowy lub aktualng liste odbiorow wraz z prgdami znamionowymi zabezpieczen. Obudowe zlokalizowa¢
w pomieszczeniu rozdzielni 0,4 kV w poblizu rozdzielnicy gtdwnej.
Rozdzielnice gtéwng 0,4 kV w budynku B nalezy rozbudowac¢ o zabezpieczenie gtéwne dla systemu PV.
7.3.1.6. Instalacja pradu statego i przemiennego
Przytgczenie modutéw fotowoltaicznych do falownika powinno zostac zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min. 6 mm? i
napieciu izolacji min. 1000 VDC. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pragdowej
dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkow napieé. Kable fgczace poszczegdlne
moduty fotowoltaiczne mocowa¢ do konstrukcji nosnych systemu montazowego paskami
samozaciskowymi, a pozostate odcinki uktada¢ w rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany
osprzet elektroinstalacyjny musi posiada¢ odpowiednig odpornos$é na dziatanie promieniowania UV.
Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w
budynku, przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentac;ji projektowej. Przekrdj przewodu dobraé na etapie realizacji robot pod katem obcigzalnosci
dtugotrwatej i spadkow napiec.
Przewody pradu przemiennego w budynku A nalezy prowadzi¢ tylko podtynkowo w Scianach i sufitach,
natomiast w budynku B podtynkowo w S$cianach i sufitach, przy czym w wyjatkowych przypadkach
Zamawiajacy dopuszcza (po uprzednim uzgodnieniu) prowadzenie przewodu w korytkach lub listwach
instalacyjnych. Miejsca bruzdowan nalezy uzupetnic¢ tynkiem i pomalowaé, przy czym nalezy uwzglednic
malowanie catych powierzchni, na ktorych zachodzi bruzdowanie.
Po elewacjach przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia.
Miejsca przejs¢ przez Sciany uszczelnic i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
7.3.1.7. Uktady pomiarowe
7.3.1.8. Opomiarowanie energii produkowanej przez zrédto wytwdrcze
Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytwdrcze na jego zaciskach
nalezy przewidzie¢ inwertery z mozliwoscig pomiaru energii elektrycznej.
7.3.1.9. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytgczenia, Operator Systemu Dystrybucyjnego

w razie potrzeby na wfasny koszt dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik
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bezposredni dwukierunkowy. OSD dostarczy ukfad pomiarowy na podstawie dokonanego przez

Wykonawce zgtoszenia przytaczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.
7.3.2. Oswietlenie podstawowe

Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy ze Zrodtami Swiatta
wykonanymi w technologii LED. Modernizacje oswietlenia nalezy przewidzie¢ zaréwno w budynku A, jak
i budynku B. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wykonac inwentaryzacje
istniejgcych opraw oswietleniowych w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej
dotyczgcej wymiany istniejgcych opraw na oprawy oswietleniowe ze zrédtami Swiatta wykonanymi w
technologii LED (m.in. mozliwy sposéb montazu).

Zgodnie z audytem nalezy przyjgc¢ nastepujgce ilosci opraw do wymiany:

oprawy zarowe oprawy $wietléwkowe moc zainstalowana
BUDYNEK A 190 szt. 272 szt. 30 000 kw
BUDYNEK B 183 szt. 245 szt. 28 000 kw

Typy opraw zamiennych po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej.

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegodlnych opraw nalezy dobrac na etapie przeprowadzonej
symulacji parametréow oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonanych za pomoca
dedykowanego oprogramowania.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla oswietlenia
wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie

miejsc pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”, m.in.:

= osSwietlenie ogdlne 100...500 Ix
= pomieszczenia personelu 300...500 Ix
= korytarze 50...200 Ix
= fazienki i toalety dla pacjentow 200 Ix

= pokoje prostych badan 300 Ix

= pomieszczenia badan i zabiegdéw 1000 Ix

= oswietlenie nocne 5 Ix

= pokoje przed i pooperacyjne 500 Ix

* sale operacyjne 1000 Ix

= stét do ogledzin i sekcji zwtok 5000 Ix
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== 4

Dodatkowo zmodernizowane o$wietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

= rozktadu luminancji

= réwnomiernosci

= zabezpieczenia przed ol$nieniem
Sterowanie zatgcz/wytacz oswietleniem nalezy zrealizowaé za pomocg tacznikdw oswietleniowych,
natomiast w toaletach nalezy przewidzie¢ montaz czujek ruchu. Zastosowac czujki o polu widzenia 360°,
przy czym ich ilo$¢ i lokalizacja musi umozliwia¢ bezproblemowe zatgczanie oswietlenia z kazdego miejsca
w danym pomieszczeniu.
W miejscach zmiany lokalizacji nowej oprawy w stosunku do obecnej lokalizacji, odcinki nowych potgczen
nalezy wykonywaé¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm? 450/750 V. Nowe oprawy nalezy zasila¢ z
istniejgcych punktéw oswietleniowych lub istniejgcych puszek instalacyjnych w Scianach. Rozgatezienia
instalacji nalezy w miare mozliwosci fagczy¢ w oprawach.
Z racji instalowania duzej ilosci opraw z LED-owymi zrodtami Swiatta nalezy uwzgledni¢ ewentualng
konieczno$¢ zastosowania/rozbudowania uktadu do kompensacji mocy biernej na obiekcie celem

zminimalizowania strat wynikajgcych z charakteru pracy tego typu odbiornikéw.
7.3.3. Instalacja piorunochronna

7.3.3.1. Ogdlna budynku

Nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacji piorunochronnej na dachu budynku B, przy czym wszystkie
zainstalowane na dachu panele nalezy objg¢ ochrong odgromowa (m.in. mikroinstalacje PV). Przebudowa
polega¢ bedzie na dostosowaniu sytemu odgromowego do nowego poszycia dachu oraz na
poprowadzeniu istniejacych przewodow odprowadzajgcych oraz zfgczy kontrolnych w warstwie
ocieplenia elewacji.

Nalezy przyjac klase LPS Il

Catosc robot wykonac zgodnie z normg arkuszowg PN-EN 62305.

Czes¢ instalacji odgromowej stuzgcg ochronie systemu PV nalezy przytaczy¢ do istniejgcej instalacji
piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie potgczenia wykona¢ jako spawane lub srubowe, a miejsca
spawdw chronic¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.

W celu wyréwnywania potencjatow nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ potaczen wszystkich
metalowych elementow, a przede wszystkim:

= potgczenie konstrukcji miedzy soba

strona |45



NeCE/

= potgczenie konstrukcji z z pokryciem dachu

= potgczenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi

= potgczenie pokrycia dachu z istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi
Dodatkowo z racji braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepow izolacyjnych pomiedzy
uziemiong konstrukcjg wsporczg, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy tgczy¢ z
konstrukcjami no$nymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm? (lub réwnowaznym) oraz nalezy
zapewnic¢ metaliczne potgczenia konstrukcji wsporczych z z pokryciem dachu.
W celu uziemienia odgromnikdw przepieciowych po stronie DC nalezy wykorzysta¢ ptaskownik miedziany

20x3 potaczony z istniejgcym uziomem budynku.
7.3.4.0chrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowaé w nastepujgcych
miejscach:

= w miejscach przytgczenia poszczegdlnych mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznych

= przy inwerterze (inwerterach) po stronie DC

» przy inwerterze (inwerterach) po stronie AC

= przy panelach
Konieczno$¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywa¢ w zaleznosci od rodzaju
(braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
elementami systemu fotowoltaicznego.
Ze wzgledu na fakt, ze wiekszos$¢ istniejgcych rozdzielnic gtdwnych wyposazonych jest aktualnie w
ochrone przeciwprzepieciowa Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcych ogranicznikdow przepieé
w przypadku stwierdzenia, ze bedg odpowiednie do ochrony instalacji elektrycznych w budynku w

nowych warunkach zasilania.
7.3.5.0chrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przed pradami rewersyjnymi nalezy zapewnié poprzez zastosowanie roztgcznikow
bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wytgczniki
instalacyjne o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg by¢ urzadzeniami fabrycznie dedykowanymi

do systemow PV i muszg by¢ przystosowane do pracy na napieciu 1000 V DC.
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W przypadku stwierdzenia na podstawie obliczen, ze dla wybranych paneli stosowanie zabezpieczen
przed prgdami rewersyjnymi nie jest wymagane, dopuszcza sie rezygnacje z zabezpieczen zwarciowych i
przecigzeniowych.
W przypadku réwnolegtego taczenia paneli, kazde rdwnolegte pasmo nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi
bezpiecznikami lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Pragdy znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji w

tancuchach na etapie projektowania
7.3.6.0chrona przeciwporazeniowa

7.3.6.1. Ogdlna budynku

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz
wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementdéw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowaé poprzez stosowanie urzagdzen wykonanych w Il
klasie ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.

Nalezy zastosowaé¢ samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S w uktadzie (trzy lub
piecioprzewodowym) oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe.

Szyne PEN kazdej rozdzielnicy nalezy przytgczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez potaczenie z
gtdwng szyna wyrownawczg.

7.3.6.2. Instalacji fotowoltaicznej

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, nalezy zastosowaé dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zrealizowang za pomoca
wytgcznika réznicowoprgdowego typu A lub B po stronie instalacji zmiennopradowej, zlokalizowany
w tablicy gtéwnej budynku. Przy doborze zabezpieczen nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w

normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych producenta inwerteréw.
7.3.7.Zasilanie technologii weztow cieplnych

Na potrzeby zasilania urzagdzen technologii weztéw cieplnych w obu budynkach Wykonawca przewidzi
wykonanie wydzielonej rozdzielnicy elektrycznej w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony co
najmniej IP40. Tablice zlokalizowaé w pomieszczeniach weztdéw i zasili¢ z najblizszych tablic elektrycznych
w budynku, przy czym przekroje zyt nalezy dobra¢ pod kgtem obcigzalnosci dtugotrwatej oraz spadkow
napie¢ do planowanego obcigzenia. Nowe rozdzielnice nalezy wyposazy¢ przede wszystkim w:

= gtéwny roztgcznik pradu
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= sygnalizacje obecnosci napiecia

= ochronniki przepieciowe (jesli konieczne)

= agparature RCB i MCB dla istniejgcych odbiornikow

= gniazdo serwisowe 230V/16A
Nalezy przewidzie¢ zasilenie poszczegdlnych urzgdzen w weztach, przy czym dopuszcza sie uktadanie
instalacji natynkowo w rurkach instalacyjnych mocowanych do s$cian i sufitdw. Dla przewoddéw
ognioodpornych nalezy stosowac osprzet instalacyjny dedykowany dla instalacji bezpieczenstwa.
Pragdy znamionowe zabezpieczen oraz przekroje przewoddw pod katem obcigzalnosci dtugotrwate;j i
spadkéw napiec dobieraé zgodnie z wytycznymi producentéw oraz przewidywanymi obcigzeniami.
Instalacje oraz armature wykonang z metalu oraz inne urzadzenia instalacji w weztach wykonane z
materiatdw nieprzewodzacych nalezy objac¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi. Elementy
wykonane z materiatdw przewodzgcych prad elektryczny, nalezy trwale potaczy¢ przewodem
metalowym, zgodnie z Polska Normg dotyczaca uziemien i przewoddw ochronnych. W instalacjach
elektrycznych nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne
z czeSciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Przewody z tworzywa chroni¢ przed
elektrycznoscia statyczna.
Wszystkie ewentualne elementy instalacji wychodzgce ponad dach (w szczegdlnosci przewody spalinowe)

nalezy objg¢ ochrong odgromowa.

7.3.8. Uporzadkowanie elementdéw urzadzen i instalacji elektrycznych na elewacjach

budynkoéow

W ramach termomodernizacji istniejace elementy na elewacjach zaburzajgce efekt wizualny nalezy
uporzadkowaé. W tym celu Wykonawca dokona:
= poprowadzenia istniejgcych elementdéw instalacji piorunochronnej w nowej warstwie ocieplenia (na
budynku B)
= demontazu zbednych izolatorow
® na budynku A - przymocowania zwisajgcych przewodow do elewacji, natomiast na budynku B —
poprowadzenia ich w warstwie styropianu
= w razie koniecznosci wszelkie ztgcza kablowe przylegajgce do $ciany nalezy odseparowac dystansowo
od elewacji (prace te zaleca sie wykonaé¢ w porozumieniu z OSD) — na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ ewentualno$¢ wymiany obuddw istniejgcych ztgczy
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= wszelkie skrzynki elektryczne (m.in. przyciski p.poz.) zlokalizowane na scianach nalezy zdemontowa¢

i wymieni¢ na nowe, przy czym w przypadku stwierdzenia ich dobrego stanu technicznego dopuszcza

sie ich ponowny montaz na docieplonej elewac;ji

7.4. Czes$c¢ sanitarna
7.4.1. Budowa sieci cieptowniczej

Obecnie na terenie inwestora w budynku L zlokalizowany jest wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej oraz kottownia olejowa. Wezet cieplny oraz kottownia sg zrodtem ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla poszczegdlnych budynkow zlokalizowanych na
w/w terenie. Ze zrédta ciepta osobnymi przewodami:

— Ogrzewanie (zasilanie i powrot)

— Ciepta woda uzytkowa (zasilanie i cyrkulacja)
Ze wzgledu na zty stan istniejgcych rurociggdw przewiduje sie budowe nowej sieci cieptowniczej -
przytaczy wysokich parametréw, ktdra doprowadzata bedzie ciepto do budynkéw A i B. W obydwu
budynkach przewiduje sie pozostawienie istniejgcego zasilania z kottowni zlokalizowanej w budynku L,
jako rezerwowe Zrodfo ciepta. Projektowang sie¢ cieptowniczg prowadzi¢ nalezy w taki sposéb, aby
uniknac kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Sie¢ zasila¢ bedzie projektowane wezty cieplne w budynku A i B o nastepujgcym zapotrzebowaniu
(zgodnie z Audytami Energetycznymi):
Budynek A:

— obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego - 263,4 kW,

— obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. — 32,1 kW.
Budynek B:

— obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego — 176,4 kW,

— obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. — 32,1 kW.

UWAGA: Wykonawca wykona projekt wykonawczy sieci cieptowniczej wraz z przytagczeniami. Na etapie
przygotowywania projektu projektant zweryfikuje dane zatozen na podstawie szczegétowych obliczen
zapotrzebowania na ciepto i cwu dla przedmiotowych budynkow.

Inwestor dysponuje uzgodnionym z PECu projektem sieci ktory nalezy zmieni¢ celem umozliwieniem

zasilania z istniejgcej kottowni rezerwowej.
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Sie¢ cieptowniczg nalezy wykona¢ w zgodzie z istniejgcym projektem sieci w zakresie zasilania budynku A
i B z uwzglednieniem zmian koniecznych do pozostawienia rezerwowego zrédfa ciepta. Zmiany te nalezy
uzgodnic z lokalnym PEC
7.4.1.1. Wymagania lokalizacyjne
Planowang sie¢ cieptownicza wysokich parametréw nalezy wiaczy¢ do miejskiej sieci cieptowniczej
poprzez rurociagi zlokalizowane na terenie inwestora. Sie¢ cieptowniczg w miare mozliwosci prowadzic¢
nalezy w taki sposdb, aby unikng¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W przypadku braku mozliwosci
ominiecia tras istniejgcych przewodow, istniejgce przewody nalezy przetozyc.
Przed rozpoczeciem robodt nalezy wykonac¢ odkrywki w celu ustalanie rzednych rurociggéw w miejscu
wiaczenia oraz w celu ustalania rzednych z kolidujacg podziemng infrastruktura.
Na etapie wykonania projektu wykonaé nalezy profile sieci, na ktérych okreslone zostang ewentualne
kolizje.
Do zadan wykonawcy nalezeé bedg prace obejmujgce swym zakresem wykonanie robdt ziemnych,
instalacyjno-inzynieryjnych oraz budowlanych majgcych na celu realizacje przedmiotowej inwestycji w
okre$lonym zakresie.
7.4.1.2. Prace ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie wykonanego projektu i powinny by¢ zgodnie z
normga PN-B-06050:1999 oraz przepisami p.poz. i bhp, a takze zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptfowniczych z rur preizolowanych”, oraz wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL. Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw przeszkolonych w zakresie
niebezpieczenstw wynikajgcych z instalacji uzbrojenia terenu. Osoby wykonujgce prace w wykopie
powinny mieé¢ zapewniona szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia
szkodliwych gazéw a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.
W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Przy uzyciu
sprzetu mechanicznego do wykonywania robdét ziemnych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefe
niebezpieczng w terenie.
Gtebokos¢ prowadzenia rur uniemozliwia prowadzenie wykopu o scianach pionowych nieumocnionych.
Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowa¢ odpowiednie
wymagania. Rozbiérka obudowy Scian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w
miare zasypywania wykopu. Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku
braku technicznej mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wycigganie elementéw obudowy zagraza

bezpieczenstwu pracy lub ma wptyw na naruszenie sgsiednich obiektow.
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Szerokos$¢ wykopu nalezy dostosowacé do srednicy montowanego rurociggu. Zalecana odlegtos¢ rury
ostonowej od $ciany wykopu powinna wynosi¢ okoto 15 cm. Wymiary wykopow powinny by¢ dodatkowo
powiekszone o okoto 30 cm w miejscach potaczen spawanych, stref kompensacji odgateziern. Podczas
montazu wykop powinien by¢ suchy i zabezpieczony przed naptywem wodd powierzchniowym. W
przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody powierzchniowej do wykopu, wode
nalezy odpompowaé. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wytycznymi PFU a projektem sieci nalezy
kierowac sie wytycznymi projektu.
7.4.1.3. Uktadanie przewodéw w wykopie
Uktadnie przewoddw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury gruntu
rodzimego. Rurociagi sieci cieptowniczych z rur preizolowanych powinny by¢ utozone na zageszczonej
podsypce z piasku o granulacji 0,2 - 2,0 mm. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Materiat nie
powinien zawiera¢ gliny, kamieni oraz innych =zanieczyszczen. Po wykonaniu wszystkich prac
montazowych, préb szczelnosci oraz wykonaniu odbiorédw geodezyjnych nalezy wykonad zasypke z piasku.
Na zageszczonej zasypce nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg - nad kazdym z rurociggdw. Wszelkie prace
zwigzane z uktadaniem i montazem rurociggu w wykopie, powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
nie powodowaty zanieczyszczen wnetrza rur oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach
przewoddéw. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wytycznymi PFU a projektem sieci nalezy kierowac sie
wytycznymi projektu.
7.4.1.4. Roboty montazowe
Montaz rur i zespotu ztgczy nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu.
7.4.1.5. Odbiory
Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonac¢ odbiory czesciowe oraz koncowy. Do odbioru nalezy
przedstawic¢ potgczenia spawana nie malowane i nie zaizolowane. Po wykonaniu robét spawalniczych
rurociggi stalowe nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Po wykonaniu robdt montazowych nalezy wykonaé

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
7.4.2. Budowa weztow cieplnych

W ramach dziatania termomodernizacyjnego przewiduje sie wybudowanie weztéw cieplnych w budynku
A oraz w budynku B. Lokalizacja indywidualnego wezta w przestrzeni obstugiwanego budynku umozliwia
dostosowanie do potrzeb cieplnych budynku (w tym wydajnosci), co bezposrednio przektada sie na

sprawnosc zrédta ciepta, poprawiajagc jego efektywnosc.
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Istniejgce przytacza cieptownicze z lokalnej kottowni dziataty bedg tak, jak w stanie istniejgcym jako
rezerwowe zrodto ciepfa. Koniecznos¢ ta wynika z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ,,§ 26. 4. Na dziatkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriéw, niezaleznie od
zasilania z sieci, nalezy zapewni¢ dodatkowo wtasne ujecie wody oraz wtasne zrédto energii elektrycznej
i cieplnej.”
Ze wzgledu na fakt, iz nowoprojektowane przytgcza cieplne doprowadzone zostang do budynkdéw w innym
miejscu niz istniejgce, przytacza rezerwowe nalezy doprowadzi¢ i wigczy¢ do projektowanych weztow
cieplnych.
W budynku A i B zaprojektowac nalezy indywidualne wezty cieplne, ktore pracowac beda na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. (w kazdym z budynkéw). Do weztéw przewiduje sie
rownolegte podtgczenie istniejgcego zasilania z lokalnej kottowni (pracujace, jako Zzrodto rezerwowe).
Wezty nalezy zaprojektowac na parametry wody grzewczej optymalne dla pracy projektowanej instalacji
grzewczej oraz umozliwiajgce prace Instalacji zasilanej przez zrédto rezerwowe. Na cele cieptej wody
uzytkowej nalezy doprowadzi¢ zimng wode do wezta. W przypadku braku wymaganej srednicy przytacza
nalezy je przebudowac. Projektowane wezty musza umozliwia¢ zasilanie z rezerwowego zrddta ciepfa
poprzez reczne przetaczanie.
Obieg wody w instalacji c.0., realizowany bedzie przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na
rurociggu powrotnym, a dla c.w.u. na przewodzie cyrkulacyjnym. Przewiduje sie zastosowanie
wymiennikéw ciepfa do c.o. i przygotowania c.w.u.
Zmiany objetosci wody instalacyjnej kompensowane bedg przy pomocy przeponowego naczynia
wzbiorczego przytaczonego do rurociggu powrotnego instalacji C.O. Ubytki wody w instalacji C.O.
uzupetniane beda wodg sieciowg. Wymienniki, naczynia wzbiorcze oraz instalacje zabezpieczone beda
przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaworami bezpieczenstwa. Na projektowanie weztéw nalezy

uzyska¢ warunki z PEC a nastepnie projekty uzgodnic.
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lokalizcja
wezta cieplnego
Rys. 7. Proponowana lokalizacja wezta — Budynek B

Uwaga: Dopuszcza sie zgode zmiany lokalizacji wezta za zgoda Inwestora lub na skutek ewentualnych

wytycznych PEC

7.4.2.1. Przewody

Przewody projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu (po stronie wysokiego parametru oraz niskiego
parametru) oraz rur ze stali nierdzewnej (po stronie niskiego parametru obiegu cieptej wody uzytkowej)
zgodnie z normg PN-EN 10220:2005, taczonych za pomocg spawania gazowego i potgczen kotnierzowych
lub gwintowanych. W pomieszczeniu wezta rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw konstrukcyjnych,
mocujac do $cian oraz stropu.

Rurociagi pionowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.

W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje i zwraca¢ uwage, aby w tych miejscach nie
byto potgczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem trwato plastycznym

nieszkodliwym dla rur.

7.4.2.2. Izolacja
Przewody po stronie niskiego parametru nalezy izolowac termicznie outling z wetny mineralnej w ptaszczu
ochronnym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz.

1238.
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== 4

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(przewdd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
Do 22 20
0d 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Réwna $rednicy wew.
Powyzej 100 100

Po stronie parametru wysokiego (strona sieciowa) rurociagi nalezy zaizolowaé wg zaleceri PEC Zyrarddw.
Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowaé pofowe wymaganych wartosci. W przypadku zastosowania
materiatow o innym wspodtczynniku przewodzenia cieplnego grubosci izolacji nalezy skorygowac.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw powinien wykluczyé mozliwos¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposdéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

7.4.2.3. Wymiennik ciepta

Wymiennik c.o.

Na systemie grzewczym nalezy przewidzie¢ wymienniki ciepta. Wymienniki nalezy dobraé na podstawie
wymaganej mocy cieplnej okreslonej na etapie projektu wykonawczego.

Wymiennik c.w.u.

Celem przygotowania cieptej wody uzytkowej zaleca sie zastosowanie wymiennikdw ciepta. Moc
wymiennikdw powinna by¢ zwymiarowana na maksymalng moc c.w.u. obliczong na etapie projektu
wykonawczego.

Nalezy stosowa¢ wymienniki ptytowe nierozbieralne (lutowane lub spawane). Wymienniki

rozbieralne skrecane mogg by¢ stosowane jedynie tam, gdzie ze wzgledu na moce cieplne lub
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inne uzasadnione warunki nie mozna dobra¢ wymiennika nierozbieralnego. Wymienniki powinny
posiadac atest Higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny. Potgczenia wymiennika z rurociggami powinny
by¢ roztgcznymi. Rurociggi przytagczeniowe do wymiennika powinny by¢ podparte, aby nie obcigzaty
wymiennika.
7.4.2.4. Licznik ciepta
W celu pomiaru wytworzonego ciepta na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej nalezy zainstalowac cieptomierze. Nad przetwornikiem przeptywu nie nalezy lokalizowac
zadnej armatury i urzadzen. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zaplombowania ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego ciepta w sposdb uniemozliwiajgcy ingerencje w prace uktadu lub demontaz
poszczegdblnych jego elementéw.
W projekcie wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ montaz w obrebie pomieszczenia wezta urzadzen
systemu zdalnego odczytu i sterowania wykorzystywanego przez Dostawce ciepfa, tj. modutu
telemetrycznego oraz anteny zewnetrznej na elewacji obiektu w przypadku konieczno$ci wzmocnienia
sygnatu GSM.
7.4.25. Wodomierz
Nalezy projektowaé¢ wodomierze do wody gorgcej, o parametrach t = 90°C i p =1,6 MPa, z nadajnikiem
impulséw. Wodomierz musi posiada¢ oznaczenie ilosci litrow/impuls. Wielko$¢ wodomierza dobieraé w
zaleznosci od pojemnosci instalacji, przyjmujac czas jej napetniania od 1 do 3 godzin.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zaplombowania wodomierza w sposdb uniemozliwiajacy ingerencje
W prace urzgdzenia, demontaz catosci lub poszczegdlnych jego elementéw.
7.4.2.6. Stabilizator c.w.u.
W budynku B przewiduje sie zastosowanie stabilizatora temperatury c.w.u. Stabilizator wtgczy¢ nalezy do
przewodu cieptej wody za wymiennikiem. Doboru urzadzenia dokonac nalezy na etapie wykonania
projektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan, ktére potwierdzone zostang stosownymi
obliczeniami.
74.2.7. Pompa
Na obiegach c.o. oraz cyrkulacyjnym zastosowac nalezy pompy obiegowe. Dla c.o. nalezy stosowa¢ pompy
regulowane elektronicznie z wbudowang przetwornica czestotliwosci. Pompy c.0o. bez wbudowanej
regulacji elektronicznej nalezy wyposazyé w zewnetrzng przetwornice czestotliwosci. Ze wzgledu na
specjalne przeznaczenie obiektu (szpital) dla obiegu c.0. nalezy dodatkowo zastosowaé pompy
rezerwowe. Pompy projektowaé na przewodzie zasilajgcym.

Dla c.w.u. dopuszcza sie stosowanie pomp regulowanych elektronicznie (np. wymaganie odbiorcy ciepta).
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Korpus pompy cyrkulacyjnej c.w.u. - wykonany z brazu lub stali nierdzewnej. Pompy cyrkulacyjne c.w.u.
powinny posiadaé wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w uktadach wody uzytkowej.
Doboru pomp dokona¢ nalezy na etapie wykonania projektu.
7.4.2.8. Automatyka i sterowanie
Kazdy kompaktowy wezet cieptowniczy wyposazony bedzie w automatyke spetniajgca:
- regulacje temperatury wody zasilajgcej w instalacji c.o. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,
- wytgczenie pompy obiegowej c.0. w przypadku przekroczenia zadanej temperatury zewnetrznej,
- regulacje temp. cieptej wody uzytkowej statotemperaturowsa,
- termostat bezpieczenstwa instalacji c.o.,
- termostat bezpieczenstwa instalacji c.w.u.,
- regulacja temperatury c.w.u. z funkcjg okresowego przegrzania dla celéw dezynfekcji instalacji.
Regulacja budynku bedzie zgodna z wybranym programem oraz zadang temperaturg dla zadanego dnia
tygodnia i pory dnia. Automatyka powinna umozliwia¢ sterowanie sitownikami zawordw tréjdroznych
oraz pracg wszystkich pomp. System powinien umozliwia¢ wprowadzanie harmonogramow prac
poszczegdlnych obiegdw.
7.4.2.9. Armatura
Po stronie instalacji wewnetrznej c.0. oraz c.w.u. przewiduje sie zastosowanie armatury kotnierzowej lub
gwintowanej, spetniajgcej warunki PN 10.
Do kontroli parametrow pracy wezta, na rurociggach wody instalacyjnej zainstalowane zostanag
manometry i termometry tarczowe stuzgce do pomiaréw miejscowych.
W celu zabezpieczenia urzadzen zainstalowanych w wezle przed zanieczyszczeniami, wezet wyposazony
bedzie w:
- filtr siatkowy montowanym na rurociggu zasilajgcym sieci o wysokich parametrach,
- filtry odmulniki przed wymiennikami
- filtry siatkowe na rurociaggach cyrkulacyjnym i zimnej wody
W celu zabezpieczenia urzgdzen cisnieniowych i instalacji przed przekroczeniem cisnienia ponad wartos¢
dopuszczalng zastosowaé nalezy zawory bezpieczenstwa. Po stronie wysokoparametrowej (modut
przytgczeniowy) zastosowac nalezy reduktor cisnienia. Na obiegu c.o. oraz c.w.u. zastosowac regulator
réznicy cisnienia i przeptywu.
Doboru urzadzen dokonac nalezy na etapie projektowania.
7.4.2.10. Naczynie wzbiorcze
Dla instalacji c.o0. przewidzie¢ nalezy przeponowe naczynie wzbiorcze. Pojemno$¢ naczynia nalezy dobrac

na etapie projektowania.
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7.4.2.11. Wymagania dla pomieszczenia
Wymagania budowlane i funkcyjne
Wezet cieplny powinien by¢ zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu, mozliwie w centralnej czesci
budynku. Pomieszczenie powinno przylega¢ do Sciany zewnetrznej budynku. Wymiary pomieszczenia
powinny umozliwiaé montaz urzadzen i swobodny dostep do nich. Sciany powinny byé otynkowane i
pomalowane farbg odporng na wilgo¢. Podtoga powinna by¢ gtadka, wykonana z elementdw niepalnych,
wodoodporna, odporna na uderzenie, ze spadkiem minimum 1% w kierunku odwodnienia. Podtoga nad
pomieszczeniem powinna mie¢ odpowiednig nosnos¢. W budynku B konieczne bedzie dobudowanie
Sciany celem wydzielenia pomieszczenia.
Wymagania montazowe i technologiczne
— minimalna odlegtos¢ izolacji przewodu od przegrody budowlanej powinna wynosi¢ 0.1 m,
— przejscie pod elementami wezta powinno wynosi¢ minimum 1.9 m, wyjgtkowo, przy mniejsze;j
wysokosci, nalezy element pomalowaé w zétto-czarne pasy,
— minimalna szerokos¢ przejscia przy silnikach i urzadzeniach elektrycznych: 1.2 m,
— minimalna wysokos$¢ umieszczenia elementu wymagajgcego obstugi: 1.7 m,
— odlegtos¢ od elementu wymagajgcego ciggtej obstugi: 1.3 m,
— minimalna odlegtos¢ przed rozdzielnica elektryczng: 1.2 m,
— maksymalna temperatura elementéw: 70 °C,
przejscia przez przegrody budowlane powinny umozliwia¢ swobodne wydtuzenie przewodu
(tuleje ochronne).
Wymagania instalacyjne (woda i kanalizacja)
W wezle cieplnym nalezy przewidzie¢ instalacje wody z zaworem odcinajgcym ze ztgczkg do weza i nasadg
antyskazeniowg. Potgczenie wody zimnej stanowi czes¢ instalacji cieptej wody w wezle cieplnym. W
poblizu urzadzen o znacznej pojemnosci, w posadzce wykonaé nalezy wpusty podtogowe. Jezeli jest takie
wymaganie PC, w posadzce wykona¢ studzienka schtadzajgcg. Wszystkie przybory nalezy potaczy¢ z
instalacjg kanalizacyjng w budynku, zalecany jest system grawitacyjny.
Wymagania wentylacyjne
Pomieszczenie wezta cieplnego powinno posiada¢ wentylacje nawiewng i wywiewng. Wentylacja
nawiewna powinna by¢ wykonana w formie kanatu “Z”, wlot powietrza na wysokosci 2 m nad terenem,
wylot 0.3+0.5 m nad posadzkg. Wylot powietrza powinien znajdowac sie z dala od chtodnych czesci
instalacji. Wlot przewodu wywiewnego powinien by¢ umieszczony nie nizej niz 30 cm pod sufitem,

przewod wentylacyjny powinien by¢ wyprowadzony ponad dach budynku i zakoriczony wylotem
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odpowiednio zabezpieczonym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wentylacja powinna
zapewniaé niezbedny strumien powietrza dla wentylacji pomieszczenia wezta cieplnego.
7.4.2.12. Warunki techniczne wykonania i montazu
Rurociggi wezta podtgczeniowego montowaé nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej. Natomiast
rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego wg systemu podwieszania przewoddéw, z obejmami przeciw
akustycznymi, kotwiczonymi za pomocg pretdéw do scian lub stropodw pomieszczenia. Elementy metalowe
oczysci¢ z rdzy i pomalowac dwukrotnie emalig kredowg, tlenkowo-czerwonga.
Izolacje wykonac z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym, zakoriczenia wg zasady:

— przewdd zasilajgcy- kolor czerwony,

— przewdd powrotny — kolor niebieski.
Wezet cieplny nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami, normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi PEC Zyrardow.
Pozostate wymagania dotyczace wykonania wezta kompaktowego - wg WTWIiORB-M cz. Il,, Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz PN-B-02423 — Cieptownictwo, Wezty cieptownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze.
7.4.2.13.  Prdéby szczelnosci
Po wykonaniu wezta kompaktowego u wytwdrcy nalezy cafg instalacje cisnieniowg wezta przeptukac
wodg, a nastepnie poddac jg probie.
Szczelno$é rurociggdw nalezy sprawdzaé¢ na zimno oraz w stanie gorgcym. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badan szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ wodg zimng i dokfadnie odpowietrzyc.
Instalacja winna by¢ odtgczona od zrédta ciepta oraz zaworu bezpieczenstwa.
Po podniesieniu ci$nienia do cisnienia préby przeprowadzi¢ badanie odbiorcze szczelnosci instalacji (przez
30 min). Wynik uznaje sie za pozytywny, jesli nie zaobserwowano roszen, przeciekdw i spadku cisnienia.
Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na goraco. Préby te
wykonaé po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekdw, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani
trwatych odksztatcen wynik uznaje sie za pozytywny. Wszystkie proby nalezy potwierdzi¢ pisemnie.
Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy prowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej. Badania szczelnosci na zimno nalezy wykonad
oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego. Po stronie wody sieciowej proba szczelnosci
na zimno powinna by¢ prowadzona dla wartosci cisnienia prébnego odpowiadajgcego:
1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz ciSnienie robocze + 3 bary dla ciSnienia roboczego wiekszego

od 5 baréw.
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Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno odbywac sie
jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego
instalacje odbiorcze, proba szczelnosci na zimno powinna by¢é prowadzona przy cisnieniu probnym
wymaganym dla tych instalacji.
Badania wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost cisnienia
wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru
zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno zadziata¢ z chwili
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.
Jezeli w uktadach wezta cieptowniczego zamontowane sg urzadzenia, ktérych cisnienie robocze
odpowiada cisnieniu roboczemu w okreslonym uktadzie wezta, natomiast obliczeniowe cisnienie probne
tych urzadzen jest nizsze, na czas badania szczelnos$ci wezta urzadzenia te powinny byé odciete od
badanego obiegu wezta. Jesli nie ma takiej mozliwosci nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci
cisnienia probnego odpowiadajgcego najstabszemu urzadzeniu w uktadzie lecz nie nizszego niz 1,25
ci$nienia roboczego tego obiegu wezta.
Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegdlne obiegi funkcjonalne wezta powinny
by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomierza licznika ciepta, a polegajg one na odczycie oraz
rejestracji przeptywow czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczegdlnych funkcji wezta i
porownaniu ich z wartosciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy powtdérzy¢ dla catego wezta po
uruchomieniu wszystkich obiegdw funkcjonalnych.
Badania wymiennikéw ciepfa w czasie trwania ruchu prébnego powinny obejmowadé kontrole i rejestracje
temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wptywajgcego i opuszczajagcego wymienniki w
poszczegdlnych uktadach funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i
ogrzewanego. Wyniki tych pomiardw powinny by¢ poréwnane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta.
W przypadku baterii wymiennikdw taczonych réwnolegle, celem okreslenia obcigzen cieplnych
poszczegdlnych wymiennikdw pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego nalezy wykonac
dla catej baterii oraz dla poszczegdlnych wymiennikédw wchodzgcych w jej sktad. W przypadku braku
opomiarowania w tym zakresie kazdego wymiennika, pomiary te powinny by¢ wykonywane na kré¢cach
przytgczeniowych wymiennikdw przy uzyciu przenosnych miernikdw temperatury z czujnikami
przylgowymi.
Badania sprawnosci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych powinny obejmowac:

a) badanie zachowania nastaw zawordéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
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ciSnienia w poszczegodlnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze cisnienia,
przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny zachowa¢ nastawe dokonang
na zimno,
b) kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej poprzez
spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzgcego do instalacji
odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymywania stanu
zabezpieczenia termicznego.
Badania szczelnosci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich potgczen wezta w
trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu wezta.
Badanie dziatania urzgdzen regulacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:
a) badanie regulatoréw rdznicy cisnienia poprzez odczyt cisnienia na manometrach zainstalowanych w
poblizu kréécéw czujnikowych regulatoréw i porownanie wynikéw badan z wartoscia wymagang w
projekcie technicznym. Dopuszczalna odchytka od wartosci zadanych nie powinna przekraczaé
deklarowanej przez producenta doktadnosci regulacji. Do badan tych nalezy uzywaé¢ manometréw o klasie
pomiarowej < 1,0 lub manometréw réznicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie
pomiarowym,
b) badanie regulatora i ogranicznika przeptywu poprzez cykliczne odczyty na przeptywomierzu licznika
ciepta i rejestracje przeptywdw chwilowych podczas stopniowego otwierania do petnego otwarcia, a
nastepnie zamkniecia zaworow regulacyjnych wszystkich obiegow funkcjonalnych wody grzejnej wezta.
Wynik badania nalezy uzna¢ za pomyslny, jezeli maksymalny przeptyw czynnika grzejnego przez wezet nie
przekroczyt wartosci obliczeniowej (nastawionej) o wiecej niz 5%,
c) badanie zawordéw redukcyjnych przez wymuszanie zmian przeptywu czynnika grzejnego do urzadzen
odbiorczych i cykliczne odczyty cisnienia za zaworem redukcyjnym (za kazdym zaworem redukcyjnym przy
redukcji wielostopniowej) i porownanie odczytédw z nastawg okreslong w projekcie technicznym,
d) badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta wody cieptej (temperatury cieptej wody)
powinno by¢ wykonane przez odczyty i rejestracje okreslonym przedziale czasowym temperatury
wyjsciowej wody cieptej do instalacji odbiorczej. Odczyty i rejestracje nalezy przeprowadzi¢ zaréwno przy
braku rozbiorow wody cieptej jak i przy czynnych punktach poboru cieptej wody. Ocena wynikow badania
powinna uwzglednia¢ utrzymywanie temperatury wody cieptej na poziomie nastawy podczas braku jej
rozbioru jak tez amplitude wahan temperatury wody cieptej w zaleznosci od wielkosci rozbiorow
statystycznych,
e) badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta instalacji grzewczej powinno by¢ wykonane

przez cykliczny odczyt i rejestracje parametréw temperaturowych czynnika zasilajgcego instalacje
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odbiorcze. Ocena wynikéw badania powinna uwzglednia¢ zgodnos¢ wynikow badan z nastawg regulatora
i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji
temperatury powietrza zewnetrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta.
f) zaleca sie wykonywanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji wezta cieptowniczego w
oparciu o rejestracje ciggtg parametrow temperaturowych bedgcych miernikiem skutecznosci dziatania
regulacji wezta przez okres 12 — 24 h w czasie ruchu prébnego. Zapisy tych parametréw powinny by¢
zatgcznikiem do protokotu badan odbiorczych wezta.
g) badanie dziatania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamkniecia, otwarcia lub statej
nastawy w dowolnym potozeniu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi wyposazonymi w
taka funkcje wykorzystywang w przypadkach awaryjnych,
7.4.2.14. Zabezpieczenia antykorozyjne
Rurociagi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz konstrukcje stalowe w wezle nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez natozenie powtok malarskich.
Rurociagi wody sieciowej malowa¢é

— dwukrotnie silikonowa farbg,

— dwukrotnie silikonowa farbg nawierzchniowg termoodporna.
Rurociagi wody instalacyjnej malowac:

- jednokrotnie farbg podktadowg,

- jednokrotnie farbg nawierzchniowa.

Konstrukcje stalowe malowac:
- jednokrotnie farbg podktadowg,

- jednokrotnie emalia.

7.4.2.15. Uwagi
W przypadku rozbieznosci pomiedzy niniejszym PFU oraz wytycznymi PEC nalezy sie kierowa¢ wytycznymi

PEC
7.4.3. Wymiana instalacji grzewczej

W obydwu budynkach przewiduje sie wykonanie catej nowej instalacji grzewczej. Instalacja zasilana
bedzie z projektowanych weztéw cieplnych. Na instalacji zamontowac nalezy rozdzielacz. Instalacje nalezy
prowadzi¢ w:

— Budynku A nowa czes¢ - po wierzchu

— Budynku A stara czes¢ —w bruzdach sciennych
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—  Budynku B - po wierzchu

Na odgatezienia nalezy zastosowac zawory rownowazgce, w najnizszych punktach odwodnienie, a w

najwyzszych odpowietrzenie. Na kazdym odejsciu z rozdzielacza w pomieszczeniu wezta nalezy

zastosowac zawory rownowazgace. Do nagrzewnicy centrali w budynku B nalezy przewidzie¢ zasilanie.
74.3.1. Rurociagi instalacji grzewczej
Instalacje nalezy wykonac z:

— Dla budynku A nowa cze$¢ — przewody stalowe, zewnetrznie ocynkowane, taczone przez

zaciskanie

— Dla budynku A stara cze$¢ — tworzywowe

— Dla budynku B przewody stalowe, zewnetrznie ocynkowane, fgczone przez zaciskanie
Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i
cisnienie do 6 bar.
Srednice przewoddéw nalezy dobieraé w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ci$nienia — okoto 140
Pa/m. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia.
Rurociagi pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy = zastosowa¢  podpory  state na pionach ponizej  trdjnikéw. Piony
z poziomami tgczy¢ przez ramie kompensacyjne o dtugosci min. 1,5 m. Na przewodach stosowac podpory
przesuwne. Podpory state i przesuwne montowacd zgodnie z wymaganiami producenta.
Przestrzen miedzy tuleja, a rurg uszczelni¢ materiatem trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje
w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu oraz ponad posadzke.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci oraz ptukaniu.
Rurociggi oznakowaé¢ wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.
Oznaczenie wykonaé w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
7.4.3.2. Izolacja rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomocg gotowych otulin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli ponizej:

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

[mm], materiat 0,035W/m*K

Do 22 20
0d 22 do 35 30
Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.
Powyzej 100 100
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Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowaé pofowe wymaganych wartosci. W przypadku zastosowania
materiatow o innym wspodtczynniku przewodzenia cieplnego grubosci izolacji nalezy skorygowac.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw powinien wykluczyé mozliwosé ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposdéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej. Za zgodg inspektora nadzoru w pomieszczeniach ogrzewanych
dopuszcza sie niezelowanie przewdd obstugujacych te pomieszczenia.
7.4.3.3. Zawory réwnowazace
Na instalacji nalezy zamontowaé zawory réwnowazgce

= skosne utozenie wrzeciona

» ptynna nastawa wstepna

bezposredni odczyt nastawy

wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu
* mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym
= dwa gwintowane krdééce, w ktore mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprdzniajgce badz krdéce

pomiarowe, otwory zaslepione korkami

7.4.3.4. Gtowice termostatyczne
= kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach
" wyposazona w czujnik cieczowy
= ustawienia temperatury za pomoca specjalnego klucza nastawczego
= zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe

» podwyzszona wytrzymatos$é na zginanie

7.4.3.5. Grzejniki
Nalezy zamontowac grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higieniczno-sanitarnym. Grzejniki wykonane

z walcowane]j na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujgcg utwardzang termicznie. Kazdy
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grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawoér powrotny z
mozliwoscia odwodnienia i nastawy wstepnej. W tazienkach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy
zastosowac grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikdw Wykonawca powinien naprawié istniejgce uszkodzenia
powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekrandéw termicznych pod grzejnikami. Mocowanie
grzejnikdéw i rur powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami grzejnikow
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposob zapewniajgcy wieloletnig trwatosc
zamocowan.

7.4.3.6. Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki, a takze rurociggi prowadzone po wierzchu. Po
usunieciu starych grzejnikdw oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni Scian celem
odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po
usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. W budynku A ze wzgledu na
koniecznos$¢ prowadzenia przewodéw w bruzdach nalezy powierzchnie odpowiednio otynkowac a

nastepnie pomalowac cate $ciany na ktérych byty prowadzone prace.
7.4.4. Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjna

W stanie istniejgcym ciepta woda przygotowywana jest w wezle cieplnym znajdujacym sie w budynku L.
W ramach przeprowadzanego przedsiewziecia przewiduje sie lokalne przygotowanie c.w.u. w kazdym
budynku z nowoprojektowanych indywidualnych weztéw cieplnych. Przewiduje sie wtgczenie istniejgcego
obiegu instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacyjnej do projektowanych weztéw cieplnych. Nalezy

doprowadzi¢ zimng wode do weztéw. Przewody, ktérych srednica bedzie zbyt mata nalezy przebudowac.
7.4.5. Wytyczne elektryczne

Wykonawca podtgczy urzagdzenia zgodnie z projektem branzy elektrycznej. W pomieszczeniu wezta nalezy
wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg oraz gniazd wtykowych, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno
oswietlenie podstawowe, jak i awaryjne. Sterowanie oswietleniem nalezy wykona¢ za pomocg tgcznika
zlokalizowanego wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych.

Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ okablowanie do wszystkich urzadzen wymagajgcych zasilania
elektrycznego.

Pomieszczenie weztéw powinno posiada¢ wydzielong rozdzielnice elektryczng w wykonaniu natynkowym

o stopniu ochrony co najmniej IP40.
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W rozdzielnicy kottowni nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe 230V/16A.

Dla przewodow ognioodpornych nalezy stosowac osprzet instalacyjny dedykowany dla instalacji
bezpieczenstwa.

Instalacje oraz armature wykonang z metalu oraz inne urzadzenia instalacji grzewczej wykonane z
materiatow nieprzewodzgcych nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi. Instalacje
sanitarng wykonang z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed i za wodomierzem
potgczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg uziemien i przewoddw ochronnych.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe, tgczgce
przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Przewody z

tworzywa chroni¢ przed elektrycznoscig statyczna.

7.5. Wykoniczenia

Wykonujgc roboty zwigzane z montazem urzadzen i instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowac w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny wewnetrzne,
elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i
itp.). W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem oraz wyznaczonym Nadzorem inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
Wykonawcy nalezy wykonanie ostatecznego wykoriczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacja
lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany

do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7.6. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakoniczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpaddw powstatych w trakcie
prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia. Utylizacja ztomu lezy po stronie Wykonawcy natomiast

przychody z tym zwigzane stanowig wtasnos¢ Inwestora.
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7.7. Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlanych

7.7.1. Koszty robdét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszagcych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych budowy.

7.7.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
7.7.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwosé
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od witasciwych organdéw administracji pafnstwowe;.
7.7.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.7.5. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na
miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg

szkody i przywréceniem stanu pierwotnego.
7.7.6. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
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7.7.7. Wymagania dotyczgce materiatow budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczyc:

= pozytywne aktualne aktualne Swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w

budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
= wyniki badan stwierdzajgce zgodno$é danej partii wyrobdéw z wymaganiami obowigzujgcych norm

» karty gwarancyjne

Wszystkie materialty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny
by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeAstwa lub ktérych zgodno$é z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriow). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla
niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu
znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisow. Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty

lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne.
7.7.8. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
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wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.
7.7.9. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem.
7.7.10. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z niniejszym Programem, harmonogramem robdt oraz
poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane
nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoscig odtaczania
zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrddto energii elektrycznej (np. przenosny agregat

prgdotwaorczy).
7.7.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardw i
badan Wykonawca powiadomi Nadzdr inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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7.7.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwac;ji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

7.8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:
= odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbidr korncowy

= odbidr pogwarancyjny
7.8.1. 0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robadt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje

Nadzér inwestorski.
7.8.2. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robét dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét. Odbioru robdt dokonuje Komisja odbiorowa.
7.8.3.0dbidér korncowy

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez

Nadzor inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru korncowego.
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NeCE/
Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Programem, umowag i SIWZ.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru koncowego i czesciowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy
2) wyniki badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru
3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajagcemu — jesli dotyczy
4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane
5) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.8.4. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

w Umowie.
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego oraz prowadzenia robot budowlanych.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym

w szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Ilub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej
sporzadzania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych

dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania

odpadéw
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11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w

momencie jej sporzgdzania.

13) Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw, przy

10.

czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepisow technicznych w okreslonej kolejnosci:
Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie

Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych

Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne
Polskie Normy

Polskie aprobaty techniczne

Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw

Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych

Zatgczniki graficzne
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