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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru rob6t dla zadania: ,, BUDOWA SIECI CIEPLNEJ I PRZYLACZY
CIEPLNYCH DO BUDYNKOWNA TERENIE CENTRUM ZDROWIA

MAZOWSZA ZACHODNIEGO?”
1.1. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie do robot zwigzanych z zadaniem

jak w pkt 1.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiajacy:

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spolka z o.o.
96-300 Zyrardéw ul. Limanowskiego 30

Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zyrardowie.
Wykonawca

Zarzadzajacy realizacja umowy:

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot budowlano-montazowych
1 obejmuja wykonanie budowy sieci cieplnej z przylaczami do budynkéw zlokalizowanych na
dziatce Inwestora. Sie¢ i przylacza prowadzone beda czg$ciowo jako wysokoparametrowe
1 niskoparametrowe. Rurociagi rozprowadzaty bgda czynnik grzewczy oraz c.w.u. i cyrkulacje.
Rury rozprowadzajace czynnik grzewczy wykonane bgda w technologii rur preizolowanych z
systemem kontroli i nadzoru firmy Brandes (rury stalowe dn 20 do dn 100), rury rozprowadzaja-
ce c.w.u. i cyrkulacje wykonane beda w systemie rurociagéw izolowanych podwojnych z rur PE-
X (dn20 do dn 50). Roboty prowadzone beda na dziatce nr ewid. 2587/10 w Zyrardowie przy ul.
Limanowskiego 30.

Dhugos¢ odcinka sieci i1 przytaczy - ok. 807 mb.

Roboty prowadzone beda w terenie utwardzonym (jezdnia asfaltowa, jezdnia z trylinki, chodnik
z ptyt betonowych, istniejace kanaty) oraz czeSciowo w terenie nieutwardzonym trawiastym.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci cieplowniczych oraz obiektow i1 urzadzen na tych sieciach, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci cieptowniczej wymienionych wyzej sa:

wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociagéw
w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglgdnie opadowych), wyko-



nanie podloza, zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki, pomiary zaggsz-
czenia gruntu, rozebranie nawierzchni z jej odtworzeniem.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociagow
oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4  Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych.

- Projekt budowlany wykonawczy ,BUDOWA SIECI CIEPLNEJ I PRZYLACZY
CIEPLNYCH DO BUDYNKOWNA TERENIE CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA
ZACHODNIEGO”.

Rysunki:

Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu,

Rys. nr 2-5 - Profil sieci .

Rys. nr 6-8- Schemat montazowy, instalacji alarmowej i schemat nastaw .

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

- Szczegdlowa specyfikacja techniczna — ,,BUDOWA SIECI CIEPLNEJ I PRZYLACZY
CIEPLNYCH DO BUDYNKOWNA TERENIE CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA
ZACHODNIEGO” .

-nazwa i adres jednostki projektowej: PRONABUD, 96-300 Zyrardow,

ul. Okrzei 57 - tel. 046-855 27 94

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa 1
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumen-
tacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt
niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja
umowy.

1.5. Teren budowy
1.5.1 Charakterystyka terenu budowy

Budowa znajduje si¢ na terenie Inwestora (jezdnia asfaltowa, jezdnia z trylinki, chodnik z ptyt
betonowych, istniejace kanaty) oraz czgsciowo w terenie nieutwardzonym trawiastym

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre-
slonych w ogo6lnych warunkach umowy p.3.2.

W ramach zaplecza dla robot budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczone przed kradziezq i
pozarem wyposazone w ogrzewanie i oSwietlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/w robot.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna okreslona w p.1.4

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot



1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatlow i
elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego od-
bioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfak-
cjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakim-
kolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki dro-
gowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszga by¢ zaakceptowane przez za-
rzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca begdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za to by z jego winy nie
nastapito uszkodzenie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i1 w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkow-
nikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r wydanym przez Ministra Infrastruktury.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpo-
czgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa wlascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawia-
jacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Ze wzgledu na duze uzbrojenie terenu Wykonawca przed ulozeniem rurociagu dokona
odkrywek w celu potwierdzenia zakladanych rz¢dnych na odcinku poprzedzajacym montaz
pomiedzy min. czterema zalamaniami trasy w celu ewentualnej korekty spadkow uklada-
nego cieplociagu.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w grani-
cach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczgceia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bgdzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziata-
nia, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawar-
tych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzia-
lalnoscia.



1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na pla-
cu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazy-
nowych. Materiaty fatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trze-
cich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry
mogltby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatoéw, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jaki-
kolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebez-
pieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawia-
jacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowiazany do opracowania i1 przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegblowy program i plan platnosci,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci,

5) projekt organizacji ruchu

oraz inne dokumenty i projekty konieczne do realizacji robot.

1.10. Projekt organizacji robat.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot



1.11. Szczegolowy program i plan platnosci.

Szczegdtowy program i plan ptatnosci musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z doku-
mentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dzie-
dzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego programu wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Program winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gldownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy program bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realiza-
cji robot.

1.11.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepi-
sOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przy-
gotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobo-
wiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby perso-
nel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja od-
powiednich wymagan sanitarnych.

1.11.3 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program za-
pewnienie jakoS$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis wlasnego zespotu pomiarowego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan i zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji zarza-
dzajacemu realizacja umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatow 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek legaliza-
cja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.12. Dokumenty budowy
1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy beda czynione
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na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w po-
rzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawceg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawcg;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robot do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na czaso-
we ich ograniczenia lub spetienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéow klima-
tycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i1 w trakcie realizacji robot szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materialow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wyko-
nawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu reali-
zacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika bu-
dowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktoéry je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.12.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego ele-
mentu realizowanych robdt. Szczegdélowe obmiary wykonanych rob6t robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenio-
nym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

1.12.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszcezegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;



Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

1.13. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpie-
czonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze sto-
sownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przed-
stawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.14.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostar-
czania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z do-
kumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie i zatwierdzenie harmonogra-
mow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez wykonawcg nie bgda miaty wptywu na kwotg¢ kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone bgda wylacznie przez wykonawce.

1.14.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bgda wykonywane, uzywane ani instalowane do-
poki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysun-
kow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po szes¢ (6) egzempla-
rzy wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkia-
dane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej
niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordy-
nowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajem-
nych powiazan.



Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie nie-
zbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wyko-
nawczego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

Tytut dokumentu.

Numer dokumentu lub rysunku.

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

Numer rozdziatlu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omédwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element.

Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiarow 1
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

1.14.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umo-
wie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy program i plan platnosci, zgodnie z wymaganiami
umowy. Program ten w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawceg i1 zaczy-
na obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

1.14.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w ro-
dzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komple-
cie rysunkoéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.14.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elek-
trycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub do-
stawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzaja-
cego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez wykonawceg w
ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja
umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwg inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
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Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkceji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego 1 usuwania usterek
Srodki ostrozno$ci
Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami cz¢$ci, wykazami czg$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci zamiennych, wraz z
kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu 1 trwato-
$ci urzadzen
Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zaleca-
nymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw 1 zalecana czgstotliwoscia smarowania
Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawicie-
la producenta
Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmo-
wych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukltadow sterujacych i oswietle-
niowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, ak-
cesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.15. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego repre-
zentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdélowych specyfika-
cjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidy-
wanego do wykonania rob6t stalych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacj¢ o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy insta-
lowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrdodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automa-
tycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
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otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja
one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wyko-
rzystywania tego zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacjg.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy mate-
riatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pocho-
dzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2..2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materia-
ty 1 urzadzenia, Zzeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadza-
nia inspekcji w wytwoérniach materialéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umo-
wy, wykonawca ma obowiazek spetniac¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawcg 1 producenta materialow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2. 3. Atesty materialow i urzadzen.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podsta-
wowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nic podlegajace obowiazko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wyma-
gane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarza-
dzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specy-
fikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczo-
ne przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadza-
jacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgod-
no$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatldw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyj¢te do wbudowania.
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2. 4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budo-
wy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do in-
nych robo6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wyko-
nywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarza-
dzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplaco-
ne.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo sktadowa-

ne na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wtasno-
sci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazde;j
chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i1 urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2. 6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie po6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego reali-
7acja umowy.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powi-
nien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami prze-
widzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wa-
riantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1i
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umo-
wy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych para-
metréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i za-
nieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Prowadzenie robot.
Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzega-
nie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za
ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko-
sci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu i wyznacze-
niu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokali-
zacji 1 rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wy-
konawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostana
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia 1 bedzie zobo-
wigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkow wyko-
nawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonaw-
czym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy pro-
dukcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skut-
ki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robot.
Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot 1 jako$ci materialdéw prowadzona zgod-
nie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zaza-
da¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwo-
$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w pro-
jekcie wykonawcezym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicz-
nych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wyko-
nawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do ba-
dan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfi-
kacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryj-
nych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy
laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych mate-
riatow.
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Wykonawca bgdzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wyko-
naweca.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy 1 producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaga-
niami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygod-
ne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zo-
stana poniesione przez wykonawce.

7. Obmiary robot.

Obmiary robot prowadzi si¢ w celu okres$lenia ilosci wykonanych rob6t oraz kosztu ich wyko-
nania.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w umowie lub w innych jednost-
kach ustalonych z zarzadzajacym.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych gdziekol-
wiek w umowie nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odleglo$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dlugo$é pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umo-
wy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.
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Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czg¢stotliwoscia 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wy-
konywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robot montazowych sieci moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu od-
bioroéw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢
tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzo-
nych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe siec
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzg¢tu w miarg postgpu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociagdw i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociagdéw i uzbrojenia pod gruntem.

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociagowych do stanu pierwotnego.

8.0dbior robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i1 zabezpieczenia wy-
konanych Robo6t 1 obiektow do czasu przejgcia przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ Robot lub ich czgsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Procedury odbiorowe.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu — Przejecie czesci Robot,

- odbiorowi koncowemu - Przejgcie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.
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Przy przekazywaniu wykonanych robét Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiaja-
cemu nastepujace dokumenty:

o

projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw i prob,

protokoty odbioru robdt zanikajacych,

ewentualna oceng robot wydana przez odbierajace roboty Zaklady(Np. PGK, Zarzadca Drogi)

. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatno$ci podana jest w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Roboty ziemne. - PN-B-02421;2000

Ogrzewnictwo 1 Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymaga-
nia 1 badania przy odbiorze. - PN-M-34031/A1

Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania. - PN-B-10405;1999

Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze - COBR - INSTAL zeszyt 4

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wyko-
nywania robot budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksplo-
atacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych dla robot ziemnych i1 drogowych,

Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Mate-
riatbw Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona
odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. REMONT SIECI CIEPLOWNICZEJ W/P W ZYRARDOWIE
1.1 . Wykonanie sieci preizolowanych

Wykonanie remontu sieci cieptowniczej wysokich parametréw w technologii rur preizolowa-
nych realizowa¢ tylko na podstawie dokumentacji uzgodnionej w Przedsigbiorstwie Energetyki
Cieplnej w Zyrardowie i legalnych zmian.

1.2. Skladowanie materialéw preizolowanych

— Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociagach preizolo-
wanych powinny by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu preizolowane-
go.

— rury sktadowane wg asortymentéw wymiarowych na rownych powierzchniach

— kolana preizolowane sktadowa¢ w paletach wg asortymentow wymiarowych.

— armatura powinna by¢ sktadowana na ptaskim podtozu

— pianka powinna by¢ sktadowana w temperaturze pokojowej pod zamknigciem zabezpieczona
przed dziataniem stonca.

1.3. Technologia montazu sieci

— Elementy preizolowane dostarczone na budowe¢ powinny by¢ przed montazem skontrolowane
w zakresie ustalonym przez dostawce. Elementy preizolowane powinny by¢ zabezpieczone
denkami przed zanieczyszczeniem. Denka nalezy zdja¢ z rury bezposredni przed montazem.

Dla zapewnienia prawidlowej jako$ci wykonania sieci preizolowanej konieczne jest zachowanie

odpowiedniej kolejnosci czynnosci montazowych:

— przygotowanie wykopu — zniwelowanie, wykonanie podsypki

— przygotowanie rur — przed uktadanie kazda sztanga powinna by¢ sprawdzona pod wzglgdem
dziatania systemu alarmowego

— uktadanie rur — przed przystapieniem do montazu rurociag nalezy utozy¢ w wykopie po wy-
konanym zniwelowaniu podsypka piaskowa (grubos¢ posypki ustalona w dokumentacji).

— spawanie rur stalowych — przed przystapieniem do spawania nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie
niezbgdne elementy zostaty nasunigte na rur (pierscienie uszczelniajace uszczelki koncowe
itd.). Rury powinny by¢ ustawione wspétosiowo. Maksymalna zmiana kierunku (ukosowania)
na potaczeniach ustalona jest przez producenta rur preizolowanych. W czasie spawania pianka
izolacyjna elementdéw preizolowanych oraz plaszcz ochronny musza by¢ zabezpieczone przed
oddziatywaniem ptomienia palnika np. przez metalowe ostony. Po wykonaniu spawania nale-
zy przeprowadzi¢ badanie wykonanych potaczen oraz wykonanie proby ci$nieniowej. Zaleca-
na metoda badan — ultradzwigkowa, dla rurociagdw prowadzonych pod jezdnia — rentgenow-
ska. W przypadku gdy prdoba cisnieniowa nie wypadnie pozytywnie ztacza spawane musza
by¢ objete kontrola rentgenowska w  100%.

— izolowanie potaczen spawanych.- do izolowania potaczen spawanych przystepujemy po pozy-
tywnym wyniku badan wykonanych spawow potwierdzonych odpowiednim protokotem lub
wpisem do dziennika. Przed izolowaniem nalezy sprawdzi¢ polaczenia sytemu alarmowego.
Izolowanie potaczen spawanych wykona¢ zgodnie z wymogami zastosowanego systemu pre-
izolowanego, przez ekipy specjalistyczne posiadajace upowaznienie producenta rur. Zakazane
jest izolowanie potaczen spawanych przez osoby nieupowaznione. Po zaizolowaniu zlaczy na-
lezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza systemu alarmowego.

— W przypadku jakichkolwiek uszkodzen ptaszcza ostonowego lub innych elementéw sieci na-
lezy bezwzglednie powiadomi¢ producenta systemu lub inspektora nadzoru Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Zyrardowie.
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1.4. Zasypanie rurociagow

Przed przystapieniem do zasypania nalezy:

dokona¢ odbioru zlaczy izolowanych pod wzgledem hermetycznosci i odbioru dokumentacji
powykonawczej uktadu alarmowego

wykona¢ strefy kompensacyjne zgodnie z projektem 1 z wymogami producenta
rur(ewentualnie jesli wymaga tego technologia zastosowac poduszki kompensacyjne)
sprawdzi¢ prawidtlowos¢ wykonanych przej$¢ przez Sciany budynkéw , komor, studzienek
(rura powinna by¢ wyprowadzona 20 - 30 cm za $ciang).

Potwierdzeniem wykonanych czynnosci powinien by¢ wpis do dziennika budowy.

Wykonanie zasypki

Bez wzgledu na metode uktadania rurociagéw powyzej goérnej krawedzi powierzchni rury
preizolowane nalezy wykona¢ zasypke piaskowa o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu ustabilizowanej zasypki piaskowej nalezy wykonaé¢ oznaczenie trasy przebiegu
sieci tasma ostrzegawcza koloru czarnego

Po ustabilizowani zasypki pozostata cz¢$ci wykopu nalezy wypehi¢ gruntem rodzimym. Przy
stabilizowaniu zasypki nalezy uwazac by nie uszkodzi¢ rur ostonowych.

1.5. Nadzory i odbiory sieci preizolowanych

Nadzor techniczno-eksploatacyjny nad wykonawstwem przytacza cieplowniczego preizolo-
wanego sprawuje na zlecenie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Zyrardowie., zaréwno
dla inwestycji wtasnych jak i dla inwestoréw obcych .

Inwestorzy obcy zlecaja petnienie nadzoru techniczno-eksploatacyjnego dla Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Zyrardowie nadzor jest obowiazkowy.

Do zlecenia nalezy dotaczy¢ zatwierdzona dokumentacj¢ techniczna.

W przypadku kiedy w trakcie montazu wystepuje rozbieznos¢ migdzy inspektorem nadzoru
czy kierownikiem budowy a wykonawca, inspektor nadzoru winien zawiadomi¢ niezwloczne
o fakcie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Zyrardowie.

1.6. Odbiory

W ramach nadzoru techniczno-eksploatacyjnego przedstawiciel Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Zyrardowie winien uczestniczy¢ w nastgpujacych komisjach:

wprowadzenia na budowg

odbioru materialow

sprawdzenia niwelacji dna wykopu dla podsypki

odbioru wykonania montazu rurociagéw z ocena potaczen spawanych oraz wykonania insta-
lacji alarmowej ze wstgpnym sprawdzeniem prawidtowosci jej dziatania

proby ci$nieniowej i ptukania sieci z poborem probek wody

wykonania ztaczy preizolowanych i ich hermetyzacji

odbioru wykonania instalacji alarmowej po zaizolowaniu polaczen spawanych (po wykonaniu
zlaczy preizolowanych)

wykonania strefy kompensacji oraz przej$¢ przez przegrody budowlane

wykonania zasypki piaskowej

odbioru kwalifikujacego sie¢ do uruchomienia

odbioru koncowego.

W trakcie budowy przylacza przedstawiciel nadzoru techniczno-eksploatacyjnego ze strony
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Zyrardowie musi uczestniczyé we wszystkich komi-
sjach roboczych dotyczacych ewentualnych zmian projektowo-wykonawczych.
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— Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czgsciowych komisjach roboczych po-
winien by¢ wpis w dzienniku budowy, natomiast zakonczenie etapu robot powinno by¢ po-
twierdzone spisaniem ,,Protokotu odbioru czesciowego sieci cieplnej preizolowanej”.

— Odbiodr koncowy obiektu powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru konco-
wego 1 przekazaniem do eksploatacji obiektu ”.

1.7. Zgodno$¢ wykonania

— Sieci cieplne preizolowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz wytycznymi i nor-
mami - PN-EN 253

— System preizolowanych rur do podziemnych wodnych rurociagow cieptowniczych. Zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu - PN-EN 448

— System preizolowanych rur do podziemnych wodnych rurociagéw cieptowniczych. Ksztattki
— zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego
z polietylenu - PN-EN 488

— System preizolowanych rur do podziemnych wodnych rurociagow cieptowniczych. Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem osto-
nowym z polietylenu - PN-EN 489

— System preizolowanych rur do podziemnych wodnych rurociagow cieptowniczych. Zespot
zlacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i plaszczem ostonowym z
polietylenu - PN-B-06050;1999

— Roboty ziemne. - PN-B-02421;2000

— Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze. - PN-M-34031/A1

— Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania. - PN-B-10405;1999

— Sieci cieptownicze. Wymagania i1 badania przy odbiorze - COBR - INSTAL zeszyt 4

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowa-
nych.

— Poradnik Techniczny Alstom — wydanie VIII/11.2002 - Poradnik wydany przez producenta
systemu rur preizolowanych zastosowanych w dokumentacji .
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